PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADORAS DE
LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS MEDIANTE

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO
AUTONOMICO DE INVERSION LOCAL

1. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird por la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), y sus
disposiciones de desarrollo, por el Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre, por el que se
aprueba el Programa de Transicion al Empleo de la Junta de Andalucia (PROTEJA);
supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, asi como todos los documentos
del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran caracter contractual. Los contratos
se ajustaran al contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas clausulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia ente los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccion Facultativa determinara el documento que en cada caso deba
prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, o de las instrucciones, pliegos

o normas de toda indole aprobadas por la Administracioén, que puedan ser de aplicacion en la
ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las

obras C/ Molares (Pavim., Alcant., R. Agua y Modif. Alumb.), que en todo caso
debera comprender alguna de las enumeradas en el articulo 2 del Decreto-Ley
2/2008, de 9 de diciembre:

Obras destinadas a la rehabilitacion, acondicionamiento y mejora de los espacios
destinados a la localizacion de empresas, tales como parques y poligonos
empresariales, incluidas las dotaciones de usos comunes y sociales en los mismos;
construccion y mejora de instalaciones publicas destinadas a la prestacion de
servicios basicos a la ciudadania, tales como la salud, la educacion o los servicios
sociales; eliminacion de barreras arquitectonicas y promocion de la accesibilidad;
conservacion y mantenimiento del patrimonio municipal y demas actuaciones



previstas en el Fondo Estatal de Inversion Local creado por el Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre.

Las obras objeto de este contrato deben ser de nueva programacion,
entendiéndose por tales, aquellas obras cuya ejecucion no esté prevista en el
presupuesto para el afio 2009 y que no sean financiadas por el Fondo Estatal de
Inversion Local.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitacion tiene un importe de 842.489,38€ (OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE EUROS). De la cantidad anterior, corresponde en
concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido 116.205,43€ (CIENTO DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS DE EUROS).

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demds tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Asimismo correra a cargo del contratista satisfacer el importe de los gastos del suministro e
instalacion del cartel que se ha de instalar con ocasion de la obra a ejecutar y conforme al
modelo que se adjunta.

Igualmente el adjudicatario debera sufragar los costes por eliminacion de residuos soélidos
urbanos (tal como se indica en el proyecto adjunto) y que seran justificados con la
certificacion final de obra.

Por aplicacion de lo dispuesto en el Decreto-Ley, de 9 de diciembre, y en el articulo 77.1
de la LCSP, no hay revision de precios.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el

proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econémica realizada por el licitador.

4. EXISTENCIA DE CREDITO

El proyecto se financia con cargo al Programa de Transicion al Empleo de la Junta de
Andalucia (proteja) aprobado por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre.

5. PLAZO DE EJECUCION




El plazo de ejecucion del contrato sera desde el 13/04/2009 hasta el 1/12/2009.

El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a quince dias habiles,
contados desde la notificacion de la adjudicacion definitiva.

La Administracion podra acordar el comienzo de la ejecucion del contrato aunque no se haya
formalizado éste, siempre que se haya constituido la garantia correspondiente.

6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR

6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las persona naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
que senala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica,
conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de la LCSP, o, en los casos en que asi lo
exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo
dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

De conformidad con la Disposicion Adicional Sexta del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28
de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversion Local, no sera exigible la
clasificacion en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros.

Asimismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional, que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto
del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante
unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones
a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

6.2 Solvencia.



Para celebrar contrato, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones
minimas de solvencia econdémica, financiera y técnica que se especifican en las cldusulas
9.2.1.1.e) y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicara la documentacién requerida para
acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion, cuando ésta sea
exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga son ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado
emitido por el 6rgano de direccion de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de
tal circunstancia.

Asimismo, la solvencia técnica podra acreditarse por alguno de los siguientes medios:

1. Mediante la presentacion del certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitacion, expedido por la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia
y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma.

2. Mediante la presentacion de una relacion de obras, de presupuesto analogo, en el curso de
los ultimos cinco afios.

A estos efectos, se entenderan como obras de presupuesto analogo aquellas cuyos
presupuestos de ejecucion material no sean inferiores en un 50% a la cantidad sefialada como
presupuesto de ejecucion material de referencia de la obra.

En Ia citada relacion se indicaran los siguientes datos de las obras presentadas: presupuesto de
ejecucion material, superficie construida, promotor, destino del edificio, plazo de ejecucion y
fecha de finalizacion de la obra o, en su caso, la indicacion de que esta en construccion. A
estos efectos, las diferentes fases de una obra se entenderan como una uUnica actuacion,
sumando los presupuestos y, en su caso, las superficies.

Asimismo, las obras mas importantes habran de venir avaladas por certificados de buena
ejecucion, los cuales indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisard si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

No se consideraran las obras que tengan una antigliedad superior a los 5 afios.

3. En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la Union
Europea, la solvencia técnica quedard acreditada aportando la documentacion exigida en el
punto 2, acompanando cada una de las obras relacionadas de un certificado, expedido por el
promotor de la actuacion, justificativo de haber realizado las mismas a plena satisfaccion.

7. PERFIL DE CONTRATANTE

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion provisional
y definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato e informacién referente a su actividad
contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la LCSP.



El acceso publico al perfil de contratante se efectuard a través de la pagina web
WWW.utrera.rog.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento negociado con publicidad, de
acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 y 155 de la LCSP.

Con arreglo al Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
programa de transicion al empleo de la Junta de Andalucia, el expediente de
contratacion sera objeto de tramitacion urgente, a los efectos previstos en el articulo 96
LCSP.

En el procedimiento negociado con publicidad el 6rgano de contratacion estara asistido por
una Mesa de contratacion, que serd el 6rgano competente para la valoracion de las ofertas.

9. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el
articulo 161.1 de la LCSP el 6rgano de contratacion anunciard la licitacion del contrato en los
correspondientes boletines oficiales asi como en el perfil de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros ¢ inferior a 1.000.000
euros, la publicacion en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion sustituira a la que
debe efectuarse en el Boletin Oficial del Estado o en el Boletin Oficial de la Provincia.

En los restantes supuestos no sera necesario dar publicidad al procedimiento, asegurandose la
concurrencia de al menos tres empresas capacitadas, siempre que ello sea posible, conforme al
articulo 162.1 de la LCSP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas
por €l suscritas.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones
de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacion, junto con la



documentacion preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, en el
Registro General del 6rgano de contratacion indicado en la invitacion on en le anuncio.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, el empresario debera justificar la
fecha de imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta
al organo de contratacion, en el mismo dia, mediante télex, fax o telegrama remitido al
numero del registro general que se indique en el anuncio de licitacion. En caso de que asi se
indique en el anuncio de licitacion, podra enviarse por correo electronico a la direccion
sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es
recibida por el 6rgano de contratacidon con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del
plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, cinco dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicion, ésta en ningin caso sera admitida.

9.2. Forma de presentacién.

En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique por el procedimiento negociado con
publicidad, los licitadores presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, solicitud de
participacion acompafiada del sobre sefialado con el nimero 1, firmado y cerrado, de forma
que se garantice el secreto de su contenido.

El 6rgano de contratacion, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionard a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultdneamente y
por escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y econéomica, en el sobre nimero 2, firmado
y cerrado, dentro del plazo que se sefiale en la propia invitacion. Dicha invitacion contendra
indicacion del lugar, dia y hora de la apertura de proposiciones por la Mesa de contratacion.

Toda la documentacion de las proposiciones o solicitudes presentadas debera venir en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompafiarse de la
correspondiente traduccion oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeracion que se especifica en las clausulas 9.2.1 y 9.2.2.

En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su caso, del
representante, domicilio social, teléfono, correo electronico y fax a efectos de
comunicaciones, asi como el titulo de la obra, ¢ incluird la documentacidon que a continuacion
se indica:

9.2.1. Sobre n° 1.
En este sobre se incluiran los documentos que se relacionan a continuacion, que podran
aportarse en original o mediante copias que tengan caracter de auténticas conforme a la
legislacion vigente, a excepcion de aquellos documentos que acrediten la constitucion de la

garantia provisional, que debera ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno



de los componentes acreditara su capacidad, personalidad, representacion y solvencia en los
términos previstos en el articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los
nombre y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion de cada uno de
ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompafiada de una
declaracion expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades
que figuren en el Registro, relativo a la no alteracion de los datos que constan en el mismo,
podra sustituir a la documentaciéon contenida en las clausulas 9.2.1.1. letras b), c), d) y f)
apartados 1 y 2, en la cldusula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera
clasificada, y clausula 10.5 apartados a), b) y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto
189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Andalucia.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados
tal como se indica a continuacion:

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacion General.
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a
favor del 6rgano de contratacion.

No procede.
b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente,
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto
del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafiara copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

La presentacion del certificado de clasificacion con la declaracion sobre su vigencia y la de las
circunstancias tenidas en cuenta para ello, eximirdn de la obligacion de presentar los
documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriormente referidos, sin perjuicio de
que el adjudicatario debera presentar la citada documentacion previamente a la formalizacion
del contrato.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Union Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén



establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en ¢l el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de
una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma
recogida en el articulo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de
representacion, bastanteado por la Asesoria Juridica correspondiente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el
requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompafar copia
compulsada notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.

d) Clasificacion administrativa.

1. Los licitadores deberan acreditar estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y
categorias: Grupo G, Subgrupo 4 o 6, Categoria d

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacion de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo
56.5 de la LCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y demas normas reguladoras de la
clasificacion de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la acumulacion todas
habran de haber obtenido previamente la clasificacion como contratista de obras, sin perjuicio
de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de la LCSP.

No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese uno o varios grupos de clasificacion,
deberan estar clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un niimero
de empresas que representen mas del 50 por ciento de participacion en la unidén temporal de
empresarios.



2. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el
estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la
subsanacion de defectos y omisiones en la documentacion.

e) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

Cuando no se exija clasificacion administrativa, la solvencia econémico financiera se
acreditarda mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres
ultimo afios:

- Las cuentas anuales.
- Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacion de la declaracion
anual de operaciones con terceros.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si cumple con todos o
algunos de los siguientes criterios:

- Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos el
20% del importe del contrato.

- Si de la declaracion relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe de
los tres ultimos afios es superior al triple del importe de la anualidad maxima del contrato.

f) Declaraciones responsables y cesion de informacion tributaria.
Asimismo, los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones
de contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP, segtin modelo adjunto.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias frente al Estado, la Comunidad Auténoma de Andalucia, la Entidad Local
contratante y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

g) Trabajadores con discapacidad y promocion de la igualdad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacion fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus
centros de trabajos radicados en Andalucia un niimero no inferior al 2 por 100 de trabajadores
con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual o superior al 33 por 100, o haber
adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el
que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en
favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el
articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas (BOJA de 31 de diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocion de la
igualdad de género en Andalucia, podran presentar documentacion acreditativa de tener la
marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de



acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
h) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de lo establecido en el apartado de “Proposiciones econdmicas”, segiin modelo
adjunto, conforme al parrafo segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan
presentar declaracion concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio,
con indicacion de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ninglin grupo, debera aportar declaracién en tal sentido.
9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacién Técnica.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de los documentos exigidos en los
apartados siguientes:

1. Cuando se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedara acreditada
mediante la misma, segtin informe de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa.

2. Cuando no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse por los
medios que se establecen en el apartado 6.2. de este Pliego.

En todos los casos, el licitador presentara escrito por el que designa a los técnicos que la
empresa asignara con caracter permanente a la obra, los cuales deberan reunir las condiciones
de titulacion, especializacion y experiencia que en el mismo se establecen y deberan ser
acreditados por la empresa que presente su proposicion.

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el parrafo
anterior se realizara exclusivamente mediante la presentacion, por cada uno de los técnicos
propuestos, de una “Declaracidon responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones
exigidos a los técnicos asignados con caracter permanente a la obra”, realizada conforme al
modelo que se adjunta, al cual podran anexar, en el caso de que asi lo consideren necesario, un
breve curriculum vitae.

Durante el procedimiento de adjudicacion, los técnicos designados en el citado escrito no
podran ser sustituidos por los licitadores.

Durante la ejecucion de las obras sera necesaria la previa conformidad de la Administracion
para la sustitucion de los técnicos.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme
a la clausula 6.2. de este pliego, ademds de la documentacion exigida en los apartados
anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, debera presentar
certificado, emitido por el organo de direccion de la citada empresa, acreditativo de tal



circunstancia. En todo caso, s6lo podra prestar su solvencia a un licitador.
b) Subcontratacion.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion.

9.2.2. Sobre n° 2.
En este sobre se incluird la siguiente documentacion:
a) Acreditacion de la contribucion al fomento del empleo.

Se debera hacer constar la plantilla existente a la fecha de entrada en vigor del Decreto-
Ley 2/2008, de 9 de diciembre, el niimero de personas de la misma que sera destinada a
la ejecucion del contrato, y el nimero de nuevas contrataciones que se realizaran con
cargo al proyecto. (Segin Anexo II)

b) Proposicion Econémica.

La proposicion econdmica, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo que se
adjunta.

En la oferta econdmica debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la oferta econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econémica, no siendo admitidas las
proposiciones econémicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera ésta tltima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administracién estime fundamental para la
oferta.

En el supuesto de adjudicacion mediante procedimiento negociado con publicidad, junto con
la oferta econdmica, los empresarios seleccionados deberan incluir ademas el documento
acreditativo de constitucion de la garantia provisional, conforme a lo establecido en la clausula
9.2.1.1.a).



10. SELECCION DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACION.

10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario responsable del Registro
General expedird una certificacion donde se relacionen las proposiciones o solicitudes de
participacion recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la clausula 9.1 pero
aun no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres,
remitira al érgano de contratacion.

10.2. Certificacion y calificacion de documentos.

Una vez recibidos los sobres, junto con el certificado de la persona encargada del registro, se
procedera a la apertura del sobre n°l calificindose por el o6rgano de contratacion los
documentos presentados en tiempo y forma.

Si el 6rgano de contratacion observase defectos y omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicard verbalmente o por medios electronicos, informaticos o telematicos
a los interesados, pudiendo hacerse publico a través del perfil de contratante del 6rgano de
contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores
los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en plazo
concedido no procede a la subsanacion de la documentacion.

Posteriormente se adoptara el oportuno acuerdo sobre la admision definitiva de los licitadores
y el oOrgano de contratacion, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los
solicitantes, seleccionara a los candidatos que deban pasar a la siguiente fase, a los que
invitard en los términos del articulo 150 de la LCSP, simultineamente y por escrito, a
presentar el sobre n° 2 que contendra sus proposiciones, técnica y economica, en el plazo que
se les indique.

La Presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialado en la invitacion,
procedera en acto publico a la apertura de los sobres n° 2 de aquellas empresas que contintien
en el proceso de adjudicacion.
10.3. Negociacion del contrato.
Los aspectos econdmicos y técnicos objeto de negociacion seran los siguientes:

- Precio

- Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusion economica

- Contribucion al fomento del empleo
Respecto a los criterios de adjudicacion, se establece:

a) Contribucion al fomento del empleo(60 puntos).(Quien manteniendo el empleo

existente contrate mas trabajadores tendrda la mdaxima puntuacién y el resto
proporcionalmente)



b) Proposicion econdmica (30 puntos). Se valorara conforme a la siguiente formula:

Puntos n = [30/(presupuesto base - menor oferta econéomica)] x (Presupuesto base - Oferta n)

¢) Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusion econdomica (10
puntos)
El 6rgano de contratacion negociara con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado
para adaptarlas a los aspectos econdmicos y técnicos objeto de negociacion con el fin de
identificar la oferta econdmicamente mas ventajosa.

10.4. Adjudicacion provisional.

Una vez fijadas definitivamente las ofertas de los licitadores, tras la negociacion, el 6érgano de
contratacion dictara resolucion de adjudicacion provisional del contrato a favor de la oferta
econémicamente mas ventajosa o, en su caso, propuesta de declaracion de licitacion desierta.

En todo caso, la adjudicacion provisional del contrato debera efectuarse en el plazo maximo
de 20 dias naturales, contados desde que finalice el plazo de presentacion de proposiciones si
para la adjudicacion se sigue un procedimiento negociado con publicidad y desde que se
soliciten ofertas si el procedimiento es negociado sin publicidad.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicacion, tendra preferencia de adjudicacion, siempre que haya presentado la
documentacién acreditativa, la empresa que presente la oferta que cree mayor empleo
neto.

En caso de que persistiera la igualdad entre las proposiciones, tendran preferencia de
adjudicacion, siempre que hayan presentado la documentacion acreditativa cualesquiera de las
siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo sefialado en el clausula
9.2.1.1.g).

- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado

que las agrupen.

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la

igualdad de oportunidades, conforme a la clausula 9.2.1.1.g).

Si atn asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia de adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultard adjudicataria aquélla que
obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacién que tengo mayor peso en la
ponderacion de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de
importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

El organo de contratacion podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacion provisional,
renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas
en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido
una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicacion.



No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacion provisional al licitador que
presente la oferta econdmicamente mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo
previsto en el articulo 136 de la LCSP, el 6rgano de contratacion estime fundadamente que la
proposicion no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de valores
anormales o desproporcionados, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3
de la LCSP. A tal fin, podran incluirse los parametros objetivos en funcion de los cuales se
presumira que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales
o desproporcionados. En todo caso se consideraran ofertas con valores anormales o
desproporcionados las ofertas que se encuentren en los supuestos regulados en el art. 85 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La adjudicacion provisional concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucion de adjudicacion provisional serd notificada a los candidatos o licitadores, y se
publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

10.5. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de diez dias habiles desde el siguiente
a la publicacion en el perfil de contratante de la adjudicacion provisional, el adjudicatario
debera presentar la documentacion justificativa de las siguientes circunstancias, que podran
ser expedidas por medios electronicos, informaticos o telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o declaracion responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta
certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996,
de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacion de técnicas electronicas,
informaticas y telematicas por la Administracion General del Estado, con las
modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de
acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a
los Servicios Publicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Consejeria de Economia y Hacienda de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, de no ser deudor de la Hacienda Publica de
esta Comunidad.

- Certificacion positiva, expedida por la Entidad Local contratante justificativa de
la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso
de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via de apremio,
deudas no atendidas en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.



Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o declaracion responsable no estar obligado a presentarlas.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del
ultimo ejercicio, a la que se acompaiara una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al
respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja de Depositos de la Entidad
Local contratante, de una garantia de un 5% del importe de adjudicacion, excluido
el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del 6rgano de contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia
provisional se cancelard simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, s6lo tendrdn que aportar el veinticinco
por ciento de las garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de
la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Ademas, de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se podrd exigir una
garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la
debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacion.

La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez
producido el vencimiento del plazo de garantia, y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

e) Escritura de formalizacion de la Unién Temporal de Empresarios.
Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una union temporal de

empresarios, deberd aportar la escritura ptblica de formalizacion de la misma, cuya
duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.



f) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas

Cuando la empresa adjudicataria vaya a intervenir en el proceso de subcontratacion
en el Sector de la Construccién como contratista o subcontratista, debera aportar
certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas
correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades
Auténomas donde radique su domicilio.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos 10 dias habiles desde la adjudicacion provisional, y presentada la documentacion
sefialada en el apartado anterior, en el plazo maximo de 5 dias habiles, se elevara a definitiva la
adjudicacion provisional.

La resolucion de adjudicacion definitiva serd publicada en el perfil de contratante, asi como
notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su
publicacion en los correspondientes periddicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacién definitiva y salvo que se indique otra cosa
en su clausulado se entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano de
contratacion.

11. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el 6érgano gestor
haber abonado el importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, el de la publicacion en
otros medios de difusion.

Asimismo debera aportar, previamente a la formalizacion del contrato, los documentos
acreditativos de la personalidad, en el supuesto de que no los hubiese aportado con anterioridad
en virtud de lo establecido en la clausula 9.2.1.1. letra b).

El contrato se formalizara en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias habiles, a
contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, de acuerdo a lo
dispuesto en el apartado 3 del articulo 140 de la LCSP.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.



III. EJECUCION DEL CONTRATO.

12. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.

12.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a la
Administracidn, en el plazo maximo de 15 dias naturales desde la fecha de notificacion de la
adjudicacion definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la
obra, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan,
no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas
no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezard a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la
autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacioén
supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, por si o como sustituto de la Administracion, esta obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en
las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean
necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que
a esta ultima le corresponda.

Asimismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y
requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior
ocupacion de la obra, gastos que serdn de cuenta del contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administracion de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizarda a la Administracion por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedara
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este

extremo a la Administracion contratante.

12.3. Seguros.



El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras los seguros que, en
su caso, sean necesarios.

13. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El organo de contratacion podra designar una persona responsable del contrato conforme se
establece en el articulo 41 de la LCSP.

14. ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEOQ E INICIO DE LAS OBRAS.

La comprobacion del replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse en un plazo no
superior a quince dias habiles contados desde la notificacion de la adjudicacion definitiva del
contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente documento publico o contrato
administrativo, siempre que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente.

15. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estara obligado a presentar a la Administracion un programa de trabajo en el plazo
de quince dias, contados desde la formalizacion del contrato. Asimismo deberd presentar el
documento de designacion de los técnicos de la empresa adscritos.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del R.G.L.C.A.P,,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos para la ejecucion de la obra, salvo que
la Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 7 dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.
La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada

directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.



La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizaciéon previa del o6rgano de contratacion. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus respectivos contratos.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la LRSSC.

17. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

17.1. Condiciones especiales de ejecucion.

Se establecen como condiciones especiales de ejecucion del presente contrato las
siguientes:

a) Que el nuevo personal que el contratista haya de emplear para la ejecucion de las obras
se encuentre en situacion de desempleo inscrito como demandante de empleo y resultante
de la previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacién sobre prevencion de riesgos
laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir
por infraccion de dichas normas, se entendera incumplido de manera esencial el contrato
cuando con ocasion de la ejecucion de la obra y en el periodo de un afio se hayan impuesto
por la Autoridad laboral, mediante resolucion definitiva en via administrativa, dos
sanciones muy graves por incumplimiento de la legislacion sobre prevencion de riesgos
laborales.

Estas condiciones especiales de ejecucion constituyen obligaciones contractuales esenciales
a los efectos sefialados en el articulo 206 g) de la LCSP y en la clausula 27 del presente
pliego.

17.2. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna
relacion laboral con la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario

respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de



seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

De igual forma, la empresa que resulte adjudicataria debera presentar de forma conjunta con las
certificaciones anteriormente referenciadas copias compulsadas de los TCl y TC2 para
justificacion de las altas y cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno
y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancidén o cualquier
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolucion judicial o administrativa.

17.3. Seiializacion de la obra.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion de la obra:

Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles
de obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran determinados en cada caso concreto
por la Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

En todo caso debera colocarse en lugar visible un cartel con la siguiente leyenda:
“Programa de Transicion al Empleo-Junta de Andalucia (PROTEJA)”.

Para ello, se tendra en cuenta lo dispuesto en el Manual de Disefio Grafico para su
utilizacion por el Gobierno y Administracion de la Junta de Andalucia, aprobado
por Decreto 245/1997, de 15 de octubre.

2. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, en el caso de
que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefalizacion.

17.4. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a
terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad,
ano ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la Administracion.



El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como
causa de resolucion del contrato.

La Administraciéon se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma,

explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales
y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

18. SUBCONTRATACION.

Cuando se especifique llevar a cabo la subcontratacion, el contratista estara obligado a
subcontratar las partes de obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del
contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta obligacion supondra la imposicion de una penalizacion contractual
del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este ultimo caso resolver el contrato por
causa imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la
indemnizacion de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

En el supuesto de intervenciéon en el proceso de subcontratacion como contratista o
subcontratista deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion,
y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion
habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

19. PLAZOS Y PENALIDADES.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para
su realizacidn, asi como de los plazos parciales sefialados.

2. La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracién. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el 6rgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar



indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la
resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la
Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

3. Se podran incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
obligaciones esenciales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los
articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del
incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Cuando el incumplimiento se refiera a la condicion especial de ejecucion de contratacion
de personal en los términos indicados en la clausula 17.1.a), sera considerada como
infraccion muy grave a los efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP siempre que el
incumplimiento suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se encontrase en
situacion de desempleo inscrita como demandante de empleo. Asimismo tendra la misma
calificacion el no haber procedido a previa oferta de empleo ante las oficinas del

Servicio Andaluz de Empleo.

4. Asimismo se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacién en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la
ejecucion del contrato, tanto respecto de las personas de su plantilla destinadas a la
ejecucion del proyecto, como de las nuevas contrataciones a realizar para el mismo.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién sera preciso
que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteraciéon en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

20. REGIMEN DE PAGO.

El pago se efectuard mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados, que se
abonaran de conformidad con lo establecido en los articulos 200 y 215 de la LCSP y 147 y
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en
adelante R.G.L.C.A.P.).

El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta



sujecion al proyecto aprobado, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de
expedicién de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que
acrediten la realizacion parcial o total del contrato.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
R.G.L.C.A.P., debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Los contratistas deberan abonar a los subcontratistas, en su caso, el precio pactado por las
prestaciones cuya realizacion les haya encomendado en el plazo maximo de treinta dias
naturales, computado desde la fecha de aprobacion por el contratista principal de la
factura emitida por el subcontratista o suministrador.

21. MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion podra introducir modificaciones,
por razéon de interés publico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas
imprevistas.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracion contratante, aiun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en
cumplimiento de sus respectivos contratos.

22. RECEPCION DE LAS OBRAS.

La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de la LCSP, y
163 y siguientes del R.G.L.C.A.P.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefalizacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que
queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de
limpieza.



¢) Cumplimiento no defectuoso del contrato.

d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relacion con los criterios de adjudicacion.
¢) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

f) Cumplimiento de la obligacion de facilitar al Servicio Andaluz de Empleo, tras la
finalizacion de la obra, listado de personas de su plantilla que han sido destinadas a la
ejecucion del contrato, asi como de aquellas con las que se formalizaron nuevas
contrataciones con cargo al proyecto.

Con independencia de las citadas comprobaciones el contratista previamente a la recepcion de
las obras debera entregar a la Administracion la documentacion que, en su caso, se indique.

23. CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a

partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

24. PLAZO DE GARANTIA.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato
sera de 1 afio, y comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afo del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la
conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan,
salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por la Administracion, por haber sido
entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracién podra requerir al contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este

caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la
subsanacion de conformidad para la Administracion.

25. LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Transcurrido el plazo de garantia se redactara la correspondiente liquidacion de las obras, de
conformidad con lo establecido en el articulo 179 del R.G.L.C.A.P.

26. ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracion
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularan considerando las fechas



de expedicion de las certificaciones incluidas en la clausula 20, y el cumplimiento de los plazos
para su devengo establecidos en los articulos 200 de la LCSPy 166.9 y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

2. Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacién por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato
de que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que
esté obligado, acompafiando a tal fin la justificacion documental acreditativa de dicho
cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total y a los plazos parciales, asi
como los del ritmo de ejecucion de la obra establecidos en el Programa de Trabajo aprobado por
la Administracion. A estos efectos se acompaiiara certificado de la Direccion Facultativa de la
obra conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

27. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin
perjuicio de las que expresamente se resefien en el clausulado, las especiales que se fijan a
continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la
clausula 17.1 del presente pliego.

b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

¢) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto
a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

d) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle
con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la
normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administracion, antes de proceder a la resolucidon, requerird al contratista para que
regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo
que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior
a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando
dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza



mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.
e) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratacion.

g) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccidon Facultativa.

28. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara un informe sobre
el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad y se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, la liquidacion del
contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante
el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparacion,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservacion de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el supuesto de
recepcion parcial.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION

COMPETENTE.

29. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos
celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos
sefalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los organos

competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos.

30. JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucion y efectos de
los contratos administrativos, seran resueltas por el drgano de contratacion competente, cuyos



acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su
notificacion o publicacion.

En Utrera, a 2 de marzo de 2009

El Alcalde,

Fdo. : Francisco Jiménez Morales



ANEXO I. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. , con domicilio a efectos de
notificaciones en, C/ ,n° _,con DNI n°

, en representacion de la Entidad ,
con CIF n° , enterado del expediente para la contrataciéon de las obras de

por procedimiento negociado con publicidad,
anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al
contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar
a cabo el objeto del contrato por el importe de euros y euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En ,a de de 20

Firma del licitador,

Fdo. :




ANEXO II. MODELO DE COMPROMISO DE FOMENTO DE EMPLEO

Don , con D.N.I. niimero ,
vecino de , con domicilio a efectos de notificaciones en
, teléfono , actuando en nombre de
con CIF , en calidad de
EXPONE

Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la adjudicacion
por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD de la obra que a continuacion se
especifica, a cuya realizacion se compromete en su totalidad con estricta sujecion al proyecto y
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que se define, presenta la siguiente oferta:
EMPRESA OFERTANTE: (Indicar nombre y n° C.LF.)

DENOMINACION DE LA OBRA:

NUMERO DE TRABAJADORES A OCUPAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

De los cuales:
1. (indicar namero) corresponden a trabajadores contratados.

2. (indicar nimero) corresponden a nuevos contratos.

3. Desglose de los contratos por categorias: (indicar nimero de contratos por categoria).

(Lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)



