

COMPARATIVO DE PROPUESTAS PARA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CENTRO EDUCATIVO DE ADULTOS EN C/ LA PALMA UTRERA (SEVILLA)										PUNTUACIÓN			
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 600.000,00										Fomento de Empleo (50 puntos)	Proposición Económica (40 puntos)	Mejoras (10 Puntos)	TOTAL
EMPRESAS	F. EMPLEO (mantenimiento contratos)	F. EMPLEO (nuevos contratos)	PRESUPUESTO (con IVA)	BAJA	% DE BAJA	MEJORAS (con IVA)	TOTAL MEJORAS + BAJA	SUBCONTRATACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN				
PROHERNA, S.L.	17	68	552.437,07	47.562,93	7,93%	0,00	47.562,93	30,00%	7 meses	26,15	10,40	0,00	36,55
CONSTRUCCIONES HUMANES ANGEL, S.L.	3	7	416.983,48	183.016,52	30,50%	10.801,70	193.818,22	24,74%	8,5 meses	2,69	40,00	1,94	44,63
CONSPEYPE, S.L.	2	105	527.582,07	72.417,93	12,07%	0,00	72.417,93	30,00%	8,5 meses	40,38	15,83	0,00	56,21
CONSTRUCCIONES LAELIA, S.L.	3	7	547.638,00	52.362,00	8,73%	0,00	52.362,00	27,00%	8 meses	2,69	11,44	0,00	14,13
CONSTRUCCIONES MAR, S.L.	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	35,80%	8,5 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
GYOCIVIL, S.L.	5	130	527.744,82	72.255,18	12,04%	28.282,20	100.537,38	no subcont.	8,5 meses	50,00	15,79	5,08	70,87
INVERSIONES HERGAMO, S.L.	2	127	5000.320,00	99.680,00	16,61%	55.721,46	155.401,46	29,00%	8,5 meses	48,85	21,79	10,00	80,64
OLMO CECILIA, S.L.	2	44	511.407,93	88.592,07	14,77%	49.147,00	137.739,07	26,61%	Sin Planing	16,92	19,36	8,82	45,10
TECYSU, S.L.	6	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40,33%	8,5 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES RICADE, S.L.	1	8	463.862,07	136.137,93	22,69%	0,00	136.137,93	28,69%	Sin Planing	3,08	29,75	0,00	32,83
AROA, S.L.	8	49	526.727,59	73.272,41	12,21%	4.212,60	77.485,01	30,00%	8,5 meses	18,85	16,01	0,76	35,61
CONSTRUCCIONES CAMARENA, S.L.	20	129	488.275,86	111.724,14	18,62%	25.275,60	136.999,74	20,00%	8,5 meses	49,62	24,42	4,54	78,57
ESTUDIOS Y EJECUCIONES, S.L.	11	38	561.600,00	38.400,00	6,40%	14.548,20	52.948,20	30,00%	8,5 meses	14,62	8,39	2,61	25,62
CONSTRUCCIONES CONSLAR, S.L.	21	40	477.231,42	122.768,58	20,46%	0,00	122.768,58	30,00%	8,5 meses	15,38	26,83	0,00	42,21
ANDALUZA DE RESTAURACIONES, S.A.	2	60	530.734,61	69.265,39	11,54%	0,00	69.265,39	7,81%	8 meses	23,08	15,14	0,00	38,22
INCOC, S.L.	1	71	472.406,90	127.593,10	21,27%	47.050,46	174.643,56	7,82%	8,5 meses	27,31	27,82	8,44	63,57

RESUMEN DE MEJORAS POR EMPRESAS

PROHERNA, S.L.	Sustitución de lamina asfáltica, del grosor tabicón, del aislamiento, de la granulometría solería, del revest, de fachada, y del cajón de carpintería. Instalación de Rack, y detectores de ionicos
CONSTRUCCIONES HUMANES ANGEL, S.L.	16 Climatizadores tipo split mural
CONSPEYPE, S.L.	Sustitución persianas de aluminio, barnizado de puertas, aislamiento acústico horizontal, cableado libre de alógeno, legalización de instalaciones y redacción del proyecto eléctrico
CONSTRUCCIONES LAELIA, S.L.	----
CONSTRUCCIONES MAR, S.L.	----
GYOCIVIL, S.L.	Energía solar, mejora calidad en la carpintería aluminio y en vidrieras
INVERSIONES HERGAMO, S.L.	Sustitución de la granulometría solería, del enfoscado, de la grifería, del lacado de la c. de aluminio, de las persianas y del tipo de puerta. Instalación placa solar, 10 tomas de TV y 10 e. de emergencia
OLMO CECILIA, S.L.	Sustitución de la granulometría solería, de tuberías de agua, de revestimiento del ascensor, del pasamano de barandilla y carpintería de aluminio y vidrios.
TECYSU, S.L.	----
CONSTRUCCIONES RICADE, S.L.	----
AROA, S.L.	A disposición de la dirección facultativa, mas aumento del plazo de garantía del edificio y mantenimiento del ascensor en 12 meses
CONSTRUCCIONES CAMARENA, S.L.	A disposición de la dirección Facultativa
ESTUDIOS Y EJECUCIONES, S.L.	Sustitución de la granulometría solería, guarnecido y enlucido de escayola, así como aparatos sanitarios de mejor calidad
CONSTRUCCIONES CONSLAR, S.L.	----
ANDALUZA DE RESTAURACIONES, S.A.	----
INCOC, S.L.	Mejora aislamiento e impermeabilización en cubierta y cerramientos. Cambio terrazo y azulejos por gres porcelánico. Insonorización de bajantes