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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL SAN
JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL
COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Cuadro de Caracteristicas

Expediente: OB02/2015

Tipo de contrato: OBRAS

1.- Objeto: OBRAS DE ADECQACION CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y
ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, y
adecuacién campo de futbol césped artificial complejo deportivo Vistalegre.

Division por lotes: ‘Si: X ‘No:

2.- Codigo CPV: 45212200 — Trabajos de construccién de instalaciones deportivas.

3- Perfil de contratante: http://www.utrera.org

4.- Organo de contratacién: Junta de Gobierno Local

5.- Presupuesto de licitacion :

Lotes: Presupuesto. Licitacion |IVA: Total:

Lote 1.- Adecuacién campo de 237.862 €
futbol césped artificial San Juan 196.580,16 € 41.281,84 €

Bosco

Lote 2.- Adecuaciéon campo de 290.138 €

fatbol césped artificial 239.783.47 € 50.354,53 €

6.- Valor estimado (IVA excluido): 430.363,63 €

Anualidades (IVA incluido): 2015 ‘ 528.000 €

7.- Aplicaciones presupuestarias: 2015. 083.3400.60969 y 2015.083,3400.609700

8.- Sujeto a regulaciéon armonizada: ‘Si: No: X

Recurso especial en materia de contratacion: Si: No: X

9.-Plazos de ejecucion de la obra: Un (1) mes desde la fecha de acta de comprobacion del replanteo.

Prérroga posibles: Si: [No: X

Plazo maximo para la firma del acta de comprobacion de replanteo : 15 dias naturales desde la
fecha de formalizacion del contrato.

Plazo maximo para el inicio de la obra desde la fecha del acta de comprobacion del replanteo: 5
dias naturales

Plazo maximo para la presentaciéon de programa de trabajo, y plan de seguridad y salud: 10 dias
naturales desde la firma del contrato, y antes del inicio de la obra

10.- Revision del precio: Si: No: X
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De acordarse prorroga del contrato, en funcién de la variacion del IPC general establecido por el INE el ultimo dia del
plazo de su duracién inicial, se acordara por el érgano de contratacién una revision del precio del contrato por el 85%
de dicha valoracion, con efectos desde la fecha de entrada en Registro de la solicitud de revisién de precios por parte
del contratista.

11.- Clasificaciéon Contratista Si ‘No: X ‘Grupo: ‘Subgrupo: Categoria:
12.- Procedimiento de Adjudicacion: Abierto
Tramitacion: Ordinario
Anuncios de licitacién DOUE (), BOE () , BOP (X), Perfil del contratante (X),
Criterios de Adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios ( Anexos Il y IV)
13.- Subcontratacion: Si: X No: ‘ Limite Subcontratacion: ‘ 50 %
14.- Periodicidad de pago: Mensual: X ‘Trimestral: ‘Anual:
15.- Mesa de Contratacion: Si: X ‘ No:

16.- Plazo de presentacion de ofertas:

El altimo dia de plazo de 26 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicacion del
anuncio en el BOP.

El altimo dia de plazo de 26 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicacion del
anuncio en el perfil del contratante.

Para el cémputo del plazo de presentacién de proposiciones, en el supuesto de que no coincida la fecha del anuncio
en el Boletin Oficial y en el Perfil de Contratante, se contara a partir del dia siguiente al de la publicacién del ultimo de
los anuncios. Si el Ultimo dia del plazo fuera inhabil, se trasladara hasta el primer dia habil siguiente.

17.- Garantias:

Provisional: No procede

Definitiva: Si: X No:
5 % del presupuesto de adjudicacion (IVA
excluido)

Plazo de garantia: 1 afio desde la recepcion del contrato

Incautacion sobre la garantia definitiva en caso de no
formalizacion del contrato por causas imputables al
adjudicatario: Maximo 3% del presupuesto del contrato

18.- Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario
19.- Numero de sobre a Tres Sobres :
presentar por los licitadores Sobre A : Documentacion administrativa

Sobre B: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
valorados mediante un juicio de valor.

Sobre C Documentacién relativa a los criterios de adjudicacion
valorados mediante la aplicacion de férmulas.

20.- Habilitacion empresarial o|Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la
profesional precisa para la|Autoridad Laboral competente de la Comunidad Auténoma donde
realizacion del contrato. radique el domicilio de la empresa (contratista y subcontratista)

Procede : Si
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente pliego de
prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del
estado en materia de contratos publicos: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico ( en adelante
TRLCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica (RGAP) en
todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector publico y
no haya sido expresamente derogado, y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del
Sector Publico.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y en
su defecto las normas de derecho privado.

El Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son
objeto de licitacion, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares

en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado
por la Administracion, se atendera al orden de prelacidon que fije la Direccion facultativa,
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que determinara el documento que en cada caso prevalecera.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o0
de las instrucciones o normas de toda indole por la Administracion, que puedan ser de
aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacidon de su
cumplimiento.

Clausula 2. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato al que se refiere este pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras
descritas en el epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas anexo, segun el proyecto
aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato.

La codificacion correspondiente al vocabulario comin de contratos de la Comision
Europea (CPV) es la que se refleja en el epigrafe 2 del cuadro de caracteristicas
anexo.

Clausula 3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto del contrato que servira de base de licitacion sera el sehalado en el
epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas anexo , en el que se indicard como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor afiadido que deba soportar la
Administracion.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluira,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que en ningun caso
superara el presupuesto base de licitacion.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y
demas disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de
licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos en
el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En el caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las
previsiones del articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto de licitacién, se
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hara constar tal circunstancia en el epigrafe 6 del cuadro de caracteristicas anexo,
donde igualmente se indicara en su epigrafe 8 si el contrato esta o no sujeto a regulacion
armonizada.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonara
con cargo a las anualidades que se indican en el citado epigrafe 6.

Clausula 4. FINANCIACION DEL CONTRATO.

El objeto del contrato se financiara con cargo a la aplicacién presupuestaria que
determine el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya,
emitido por la Intervencion General del Ayuntamiento de Utrera y que se detalla en el
epigrafe 7 del cuadro de caracteristicas anexo.

De tratarse de un expediente de contrataciéon anticipada tramitado al amparo de
lo dispuesto en el articulo 110.2 del TRLCSP, conforme a lo que se indique en el epigrafe
6 y 7 del cuadro de caracteristicas anexo, la eficacia del contrato estara subordinada a la
existencia de crédito presupuestario suficiente para atender el gasto correspondiente.

Clausula 5. PLAZO DE EJECUCION.

5.1. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidon del presente contrato, asi como los plazos parciales que, en
su caso, pudieran establecerse, seran los fijados en el epigrafe 9 del cuadro de
caracteristicas anexo, o el ofertado por el adjudicatario si en su oferta incluye una
reduccion del previsto en el proyecto de obra y comenzaran con el Acta de Comprobacion
de Replanteo e inicio de las obras.

5.2. Prérrogas.

El contrato se prorrogara, si asi se indica en el epigrafe 9 del cuadro de
caracteristicas anexo, y solo podra realizarse si la reduccion del plazo de ejecucién no
hubiera sido uno de los criterios objeto de valoracion de las ofertas.

8.Clausula 6. REVISION DE PRECIOS.

En el epigrafe 10 del cuadro de caracteristicas anexo se indicara si el precio del
presente contrato podra ser o no objeto de revision, a cuyo efecto se establecera en el
citado anexo la formula o indices oficiales aplicables, todo ello de conformidad con los
articulos 89 a 94 del TRLCSP.
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Clausula 7. CLASIFICACION EXIGIBLE.

Los licitadores deberan acreditar estar clasificados en los grupos, subgrupos y
categorias exigidos en el epigrafe 11 del cuadro de caracteristicas.

Clausula 8. PERFIL DEL CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizaciéon de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el perfil del contratante al que se tendra acceso segun las
especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente: http:/www.utrera.org.

En el perfil del contratante se publicara la composicion de la mesa de contratacién
Y, en su caso, la designacion de los miembros del comité de expertos o del organismo
técnico especializado, la adjudicacion del contrato, su formalizaciéon y el plazo en que
debe procederse a la misma, asi como cualquier otro dato e informaciéon referente al
mismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

El acceso al perfil del contratante se efectuara a través de la plataforma de
contratacion indicada en el epigrafe 3 del cuadro de caracteristicas anexo.

Clausula 9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

9.1 Aptitud y capacidad.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a lo establecido en los articulos 74
a 76 del TRLCSP o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente
clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion
que constituya el objeto del contrato, y que asi se detalle en el epigrafe 20 del cuadro de
caracteristicas anexo .

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estan comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a

0B02/2015 OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE
FUTBOL CESPED ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE 9/63

Cadigo Seguro de verificacion:hQEGy SnLFgr 5GIJLSLI j vA==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccion: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 20/03/2015
MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ
ID. FIRMA 10.1.90.214 hQEGvSnLFgr 5GJJLSLI j vA== PAGINA 9/63

hQEGvSnLFgr 5GJJLSLI | vA==




tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales les sean propios, y deberan
disponer de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucién del contrato.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se
estara a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado uUnico de la
union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la
clausula 12 ( Contenido del sobre A) y acreditar su capacidad y solvencia en los términos
del presente pliego, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la
union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se estara a lo dispuesto en el
articulo 67.5 del TRLCSP.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por si o mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha
participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacion
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos, redaccion del
proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervisiéon y/o control de las obras que son
objeto de la licitacion. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las empresas
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

9.2. Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de
las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y técnica o profesional que
se especifican en la clausula 12.3. d) y e) del pliego, en las que, asimismo, se indicara la
documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el

0B02/2015 OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE
FUTBOL CESPED ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE 10/63

Cadigo Seguro de verificacion:hQEGy SnLFgr 5GIJLSLI j vA==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccion: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 20/03/2015
MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ
ID. FIRMA 10.1.90.214 hQEGvSnLFgr 5GJJLSLI j vA== PAGINA 10/63

hQEGvSnLFgr 5GJJLSLI | vA==




de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada, el 6rgano de contratacion podra
exigir la presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de calidad, o de
gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 80 y 81 del TRLCSP.

CAPITULO Il. ADJUDICACION DELCONTRATO

Clausula 10. EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

En el epigrafe 12 del cuadro de caracteristica anexo, se indicara la forma de
tramitacion del expediente.

Clausula 11. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION.

La forma de adjudicacion de este contrato de obras sera el procedimiento abierto,
pudiendo todo empresario interesado presentar una proposicion y quedando excluida toda
negociacion de los términos del contrato, de acuerdo con el articulo 157 del TRLCSP.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econdmicamente mas ventajosa debera de atenderse a varios criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el articulo 150.1 del TRLCSP,
criterios reflejados en los Anexos Il y IV -A a este pliego.

El érgano de contratacion dispondra la correspondiente publicacion del anuncio de

licitacion para la presentacion de solicitudes de participacidén, en los medios que se
indican en el epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas anexo.

Clausula 12. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

12.1. Requisitos.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares y, su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitrardan los medios que garanticen tal
caracter hasta el momento de la licitacién publica.

Cada licitador podra presentarse a uno o a los dos lotes indicados.
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Cada licitador unicamente podra presentar una sola oferta. Tampoco podra
suscribir ninguna oferta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figuran en mas de una union temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las ofertas por
€l suscritas.

12.2. Lugar y plazo.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran de lunes
a viernes en el Servicio de Atencion al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Utrera sito
en Plaza de Gibaxa n° 1, en horario de mafana de 8:30 a 14:00 horas y los Sabados de
9:30 a 12:00 horas dentro del plazo sefalado en el epigrafe 16 del cuadro de
caracteristicas anexo.

En el mismo plazo, también podran presentarse ofertas por correo, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de
imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar el mismo dia al Organo de
Contratacion, por fax, télex o telegrama, la remisién de la oferta. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la oferta en el caso en que se recibiera fuera de plazo fijado.

No obstante, transcurridos 10 dias habiles desde la terminacién del plazo de
presentacion, no sera admitida ninguna oferta enviada por correo. Tampoco seran
admitidas las recibidas durante dicho plazo, si del examen de la documentacion se
desprendiese su presentacion extemporanea.

El Registro General acreditara la recepcion del referido telegrama, con indicacion
del dia de su expedicion y recepcién, en el Libro de Registro correspondiente.

12.3. Contenido de las proposiciones.

Los documentos incluidos en los sobres podran aportarse en original o mediante
copias que tengan el caracter de auténticas o autenticadas conforme a la legislacion
vigente.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompafarse de la
correspondiente traduccion oficial al castellano.

Toda la documentacion correspondiente a la proposicidon debera presentarse en
tres sobres cerrados y firmados por el licitador o la persona que lo represente,
sefalados con las letras A, B y C. En cada uno de los sobres figurara externamente el
nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo
electrénico, fax ,a efectos de comunicaciones, asi como el numero del expediente y la
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denominacion del contrato al que licitan, acompafhadas de instancia solicitando
participar en dicha licitacion conforme al modelo que figura en el anexo I.

En el interior de cada sobre se hara constar, en hoja independiente, una relacion
numeérica de los documentos que contienen.

Cuando en el cuadro de caracteristicas se indique que solo se utilizara como
criterio de adjudicacion el del precio mas bajo, Unicamente se presentaran los sobres Ay
C. Igualmente solo se presentaran estos dos sobres cuando solo se utilicen criterios
evaluables de forma automatica.

SOBRE _A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (Indicar nimero de expediente,

denominacién del contrato)

El sobre de documentacion administrativa contendra, preceptivamente, los
documentos que a continuacion se relacionan. En ningun caso, podra incluirse en este
sobre informacion alguna relativa a la oferta econémica o documentacion técnica que
necesariamente figurara en el sobre de la proposicion.

Debera incluirse, en hoja independiente una relacion de los documentos que se
aportan, enunciados numéricamente:

a) Documentacién acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador:

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Habran de presentar, asimismo, copia compulsada, notarial o administrativamente,
del Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF) y del documento Nacional de
Identidad del representante.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o
administrativamente, del documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya
el objeto del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafara
copia compulsada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.
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4. En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como
juridicas, cada wuno de los componentes acreditara su capacidad,
personalidad,representaciéon y solvencia en los términos previstos en el articulo 59
del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias
de los que la suscriben, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, asi
como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ante la Administracion.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la union.

Respecto de la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de
la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucidon en escritura publica, asi como el CIF
asignado a dicha union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la
union sera coincidente con el contrato, hasta su extincion.

5. En cuanto a las empresas no espanolas de estados miembros de la Union
Europea, tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la
legislacidon del Estado en que estan establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislaciéon del Estado donde estén establecidos o
mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo | del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

6. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la
forma recogida en el articulo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del
sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en
forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre
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reciprocidad en relaciéon con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Documentacion acreditativa de la representacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica presentaran escritura del poder de representacion
debidamente bastanteado por los Servicios Juridicos del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera, o  por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia o bien por la
Abogacia del Estado.

Cuando los poderes de representacion y documentos acreditativos de la
personalidad tengan ser bastanteado por el Servicio Juridico de este
Ayuntamiento, seran presentado previamente, a través del Servicio de Atencion
del Ciudadano, en el Servicio de Contratacion y Patrimonio, todo ello en original o
copia compulsada.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacién debera
acompanar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Ademas, se debera aportar una declaracion responsable de vigencia del poder de
representacion.

La copia de la solicitud del bastanteo se incluira en el sobre con el resto de la
documentacion administrativa.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su
caso, en el Registro mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto
concreto no sera necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro
Mercantil.

c) Clasificaciéon administrativa:

1. Cuando sea exigible la clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se hara constar en el epigrafe 11 del cuadro de caracteristicas
anexo, debiendo el licitador presentar el certificado de clasificacion
administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Estado, acompafado de una declaracion sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la
misma.
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La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya
celebracién no se exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacion de
las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido
en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y demas
normas reguladoras de la clasificacion de contratista de obras. En todo caso para
proceder a la acumulacion, todas habran de haber obtenido previamente la
clasificacion como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas
comunitarias conforme al articulo 59.4 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese uno o varios grupos de
clasificacion, deberan estar clasificadas individualmente al menos en uno de los
grupos exigidos un numero de empresas que representen mas del 50 por
ciento de participacion en la union temporal de empresarios.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresa especializadas que cuenten con una determinada
habilitacion o habilitacion empresarial, la clasificacion en el grupo correspondiente
a esa especializacion, en el caso de ser exigida en el cuadro de caracteristicas,
podra suplirse por el compromiso de la persona empresaria de subcontratar la
ejecucion de esta porcidon con otras personas empresarias que dispongan de la
habilitaciéon y, en su caso, clasificacion necesaria, siempre que el importe de la
parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del
contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo
que a tal efecto se le conceda parala subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

d) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera:

Cuando en el epigrafe 11 del cuadro de caracteristicas se exija
clasificacion administrativa, la solvencia econdmica y financiera quedara

acreditada mediante la presentacion de la documentacion exigida en clausula
12.3.c) del presente pliego.

Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo no se exija clasificacion
administrativa, la citada solvencia podra acreditarse mediante los medios de
admision y conforme a los criterios fijados en el Anexo II-A.
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Se considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple
con los criterios que se sefalan en el citado anexo.

e) Documentos que acreditan la solvencia técnica o profesional:

La solvencia técnica o profesional se acreditara mediante la presentacién de los
documentos exigidos en los apartados siguientes:

Cuando en el epigrafe 11 del cuadro de caracteristicas se exija clasificacion
administrativa, la solvencia técnica y profesional quedara acreditada mediante la
presentacion de la documentacion exigida en clausula 12.3.c) del presente pliego.

Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo no se exija clasificacién
administrativa, la citada solvencia podra acreditarse mediante los medios de
admision y conforme a los criterios fijados en el Anexo II-B por el 6rgano de
contratacion.

f) Declaraciones responsables:

Asimismo, los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso
en las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

La prueba , por parte de los empresarios de no estar incurso en prohibiciones
para contratar podra realizarse mediante testimonio judicial o certificacion
administrativa.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por disposiciones
vigente, asi de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que
estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento, sin perjuicio de que la
justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la
adjudicacion definitiva por el empresario a cuyo favor vaya a efectuar ésta.

3. Declaracion responsable en los términos previstos en el parrafo 1° del articulo
56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresarios.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en
el Anexo II-C del presente pliego .

La documentacion acreditativa a la capacidad de obrar del licitador, bastanteo del
poder asi como de las declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para
contratar del articulo 60 del TRLCSP, de encontrarse en poder de este Ayuntamiento por
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haber participado en otros procedimientos de contratacién en los ultimos doce meses,
podran ser sustituidas mediante la presentacion del modelo que figura en el Anexo I.

No obstante, bajo su responsabilidad, debera asegurarse con caracter previo en el
Servicio de Contrataciéon y patrimonio que la documentacion presentada no ha sido ya
devuelta.

Igualmente podran ser sustituidas por el certificado expedido por el Registro de
Licitadores de la Junta de Andalucia en vigor, acompafado de una declaracion
expresa responsable relativa a la no alteracién de los datos que constan en el mismo,
segun el modelo que figura en el Anexo II-E al presente pliego.

Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales, se hara mencion
expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacién correspondiente.

En aplicacion de lo establecido en el articulo 146.4 del TRLCSP , la documentacion
establecida en la Clausula 12.3. apartados a), b), c), d) , e) y f), de este Pliego, puede ser
sustituida por una declaracion responsable del mismo indicando que cumple con las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion, segun Anexo
ll-F.

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante el rgano de contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato , la
posesion y validez de los documentos exigidos.

En todo caso el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopciéon de la
propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones.

Junto con esta declaracion responsable, debera presentarse, en todo caso, la
documentacion detallada a continuacion:

g) Trabajadores con discapacidad y promocion de igualdad entre hombre y

mujeres:

Los licitadores que pretendan contar para la adjudicacion con la preferencia
regulada en la disposicion adicional 42 del TRLCSP, deberan presentar los documentos
que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicion, tienen en su plantilla un nimero
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, por tener un grado de minusvalia
igual o superior al 33 por 100, asi como el compromiso de mantenerlos al menos durante
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el plazo de ejecucién del contrato.

Asimismo, y a los mismos efectos previstos en el parrafo anterior, los licitadores
podran aportar documentacion acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o
desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las
medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

h) Empresas extranjeras:

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
Espafa, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador.

i) Documento acreditativo de constituciéon de la garantia provisional: La
garantia provisional se exigira si asi se indica en el epigrafe 17 del cuadro de
caracteristicas anexo.

j) Domicilio:

Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de notificaciones.
Esta circunstancia debera ser complementada indicando una direccibn de correo
electrénico y un numero de teléfono o fax, a tal efecto se cumplimentara el modelo
contenido en el Anexo II-D de estos pliegos.

k) Relaciéon de empresas pertenecientes al mismo grupo:

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, en
relacién con el parrafo segundo del articulo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberan
presentar declaracion concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio, con indicacion de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningun grupo, debera aportar declaracién en tal
sentido.

1) Acreditaciéon del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de

gestion medioambiental:

En los casos en que asi se sefiale en el cuadro de caracteristicas anexo, los
licitadores presentaran los certificados a que se refieren los articulos 80 y 81 del TRLCSP,
relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantia de la calidad, asi
como de las normas de gestién medioambiental.
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SOBRE B: DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. (Indicar nimero de expediente y
denominacién del contrato)

En este sobre se incluiran aquellos documentos que sean necesarios para definir y
valorar la propuesta presentada en los aspectos ponderables en funcién de un juicio de
valor. En particular deberan incluirse los documentos necesarios al objeto de valorar los
criterios de adjudicacion recogidos en el anexo lll de este pliego.

En ningun caso, podra incluirse en este sobre informacion alguna relativa a la
oferta econdmica o documentacion técnica que necesariamente figurara en el sobre de la
proposicion.

SOBRE C: DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS. (Indicar nimero de
expediente y denominacion del contrato)

En este sobre se incluira la documentacion que se indica en el Anexo IV-A, que en
todo caso debera incluir la proposicion econdémica, debidamente firmada y fechada,
redactada conforme al modelo fijado en el Anexo IV-B, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor afiadido que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre las cantidades consignada en cifras y la expresada
en letras, prevalecera ésta ultima.

En la proposicion se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econémica, no siendo admitida
aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitacion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que mi pidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental
para la oferta.

Clausula 13. MESA DE CONTRATACION.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposicion Adicional Segunda del Real
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Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el texto refundido de
la Ley Contratos del Sector Publico, la Mesa de Contratacién tendra la siguiente
constitucion:

Estara presidida por un miembro de la Corporacion o un funcionario de la misma, y
formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del 6rgano que
tenga atribuida la funcion de asesoramiento juridico, y el Interventor, asi como aquellos
otros que se designen por el érgano de contratacion entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporacién o miembros electos de la misma,
sin que su numero, en total, sea inferior a cuatro. Actuara como Secretario un funcionario
de la Corporacion.

La composicion de la Mesa de contratacion se publicara en el perfil del contratante
con una antelacién minima de siete dias con respecto a la reunion que celebrara la Mesa
para la apertura del sobre A.

Clausula 14. SELECCION DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACION.

14.1. Recepcion de documentos.

Terminado el plazo de presentacion de proposiciones, el funcionario responsable
del Registro General expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones
recibidas y las presentadas por correo con los requisitos de la clausula 12.2 pero aun no
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con los sobres, remitira
al Servicio de Contratacion y Patrimonio.

14.2. Comisioén Técnica.

En su caso, podra ser designada una Comisién Técnica de apoyo a la Mesa de
Contratacion encargada de elaborar los correspondiente informes técnicos en relacion
con la documentacién contenida en el sobre B.

14.3. Certificacion y calificacién de documentos.

Una vez recibido los sobres por la secretaria de la Mesa de contratacién junto con
el certificado de la persona encargada del registro, se reunird la misma para calificar
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenara la apertura del sobre A.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, se comunicara verbalmente o por medios electronico, informaticos o
telematicos a los licitadores afectados y lo hara publico a través del perfil del contratante
del 6rgano de contratacion, concediéndoles un plazo no superior a tres dias habiles para
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que los interesados los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacion, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacion de la documentacion.

Asimismo, se podra recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados a todos los efectos de acreditar su capacidad y solvencia o
requerirle para la presentacion de otros complementarios lo que debera cumplimentarse
en el plazo de tres dias habiles.

No obstante lo anterior, se entendera por defecto sustancial o deficiencia no
subsanable la no inclusion en el sobre de la documentacion administrativa acreditativa de
la capacidad de obrar, la no acreditacién de la personalidad de los licitantes, asi como la
no inclusién de la documentacion acreditativa de la solvencia en los términos expresados
en este pliego. Ademas, se considerara defecto insubsanable la falta de firma de la oferta
0 documentos anexos a la misma.

Posteriormente se reunira la Mesa de Contratacién para adoptar el oportuno
acuerdo sobre la admision definitiva de los licitadores.

14.4. Informe técnico de valoraciéon de los criterios de adjudicacién cuya
ponderacion dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de los licitadores se reunira
la Mesa de Contratacién y se procedera en acto publico a manifestar el resultado de la
calificacion de los documentos presentados con expresién de las proposiciones admitidas,
de la rechazadas y causa o causas de inadmisién de estas ultimas procediendo, en su
caso, a la apertura, en acto publico, del sobre B de los licitadores admitidos, en un plazo
que no sera superior a siete dias a contar desde la apertura del sobre A.

El dia sefalado para la celebracion de dicho acto publico se indicara en el anuncio
de licitacion y se publicara en el perfil del contratante del érgano de contratacion.

Posteriormente, la Mesa de Contratacion remitira a la Comisién Técnica, en caso
de que hubiese sido designada, la documentacion del citado sobre, a fin de que por ésta
se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, junto con la
documentacion, se elevara a la Mesa de Contratacion con anterioridad al acto de
apertura de las proposiciones, correspondiendo a la Mesa la valoracion de las distintas
proposiciones clasificandolas en orden decreciente de valoracién.

La valoracidon de los criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor
correspondera, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacién mayor
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, bien a un comité
formado por expertos bien a un organismo técnico especializado.

Cuando la evaluacion deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos
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deberan ser como minimo de tres. Los miembros del citado comité en ningun caso podran
estar integrados en el 6rgano que proponga la celebracién del contrato. Todos los
miembros del comité contaran con la cualificacion profesional adecuada en razoén a la
materia sobre la que verse la valoracion.

Los miembros del comité de expertos se publicara en el perfil del contratante con
caracter previo a la apertura del sobre A.

14.5. Apertura de proposiciones.

Por la presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialado en el
anuncio de licitacion o perfil del contratante del érgano de contratacion, se procedera en
acto publico a manifestar el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
dandose a conocer la ponderacidén asignada a los criterios dependientes de un juicio de
valor.

A continuacion se realizara la apertura del sobre C de aquellas empresas que
continuen en el procedimiento.

La Mesa de contratacion, una vez valorados los criterios de adjudicacion
evaluables mediante la aplicacion de formulas de conformidad con el anexo IV -A y
visto, en su caso, el informe técnico de valoracion de los criterios de adjudicacion cuya
ponderacién dependa de un juicio de valor procedera a formular la correspondiente
propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion.

14.6. Clasificaciéon de las ofertas y adjudicacién.

El 6rgano de contratacion clasificara por orden decreciente las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo
a los criterios de adjudicacién sefialados en el presente pliego.

La adjudicacion al licitador que presente la oferta econdomicamente mas ventajosa
no procedera cuando el organo de contratacion presuma fundadamente que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de
valores anormales o desproporcionados. En tal caso se debera dar audiencia al licitador
para que justifique la valoracién de la oferta y solicitar el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente. Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion
efectuada por le licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados,
la excluira de la clasificacion.

Se consideraran ofertas con valores anormales o desproporcionadas las ofertas que se
encuentren en los supuestos regulados en el articulo 85 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas
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ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicacioén, tendran preferencia de adjudicacion, siempre que hayan presentado la
documentacioén acreditativa, las empresas con trabajadores con discapacidad conforme a
lo sefialado en la clausula 12.3.g).

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las
empresas tiene preferencia de adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultara
adjudicataria aquella que obtenga una mayor puntuacién en el criterio de valoracion que
tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en
la ponderacion, los criterios evaluables de forma automatica sobre los que dependen de
un juicio de valor. Y en el caso de que continuara la igualdad se procedera a la realizacion
de un sorteo.

14.7. Documentacién previa a la adjudicacion.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion que se detalla a continuacion :

a) Debera presentarse la documentacion exigida en la clausula 12.3 apartados a),
b), c) d) e) y f) del presente pliego, salvo la que en su caso ya hubiera aportado dentro del
sobra A.

El érgano de contratacién trasladara la documentacion presentada a la Mesa de
contratacion para su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentacion, la Mesa de contratacion
procedera a su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

Si la persona licitadora presenta la documentacion y la Mesa de contratacion
observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicara,
preferentemente por medios electrénicos, informaticos o telematicos, a la persona
licitadora concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que los corrija o
subsane. Si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion,
serd excluida del procedimiento de adjudicacion.

b) Asimismo, debera presentar, en el mismo plazo, la documentacion que se indica
a continuacion.
1.- Obligaciones Tributarias Estatales.

Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o declaracion

0B02/2015 OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE
FUTBOL CESPED ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE 24/63

Cadigo Seguro de verificacion:hQEGy SnLFgr 5GIJLSLI j vA==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccion: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 20/03/2015
MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ
ID. FIRMA 10.1.90.214 hQEGvSnLFgr 5GJJLSLI j vA== PAGINA 24/63

hQEGvSnLFgr 5GJJLSLI | vA==




responsable de no estar obligado a presentarlas.
2.- Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Original o copia compulsada de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrato y justificante de estar al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ejercicio, a la
que se acompanara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

En el caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al
respecto, indicando la cauda de exencion.

3.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaracion responsable de no estar obligado a presentarla

4.- Obligaciones con el Ayuntamiento de Utrera.

El propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Utrera. Este Ayuntamiento, de oficio,
comprobard mediante los datos obrantes en la Tesoreria el cumplimiento de dicha
obligacion.

5.- Obligaciones con la Junta de Andalucia.

Certificacion positiva , expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de
Andalucia , de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
declaracion responsable de no estar obligado a presentarla.

6.- Documentacién en soporte informatico.

El licitador debera presentar debidamente escaneada la documentacion
correspondientes a los tres sobres, adjuntando una copia de la misma en CD/DVD, o
mediante pendrive, en formato pdf.

7.- Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de aptitud para contratar o de la
efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 de la TRLCSP que le reclame el érgano
de contratacion.
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De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

14.8. Adjudicacion del contrato y notificacion.

Una vez recibida la documentacion requerida al licitador que presentd la oferta
econdmicamente mas ventajosa el érgano de contratacion le adjudicara el contrato dentro
de los cinco dias habiles siguientes.

La adjudicacion concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucién de la adjudicacion debera ser motivada de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 151.4 del TRLCSP. Asimismo se notificara directamente al
adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultaneamente se publicara en el perfil del
contratante, indicandose el plazo en que debe procederse a su formalizacion.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita
al licitador excluido o candidato descartado, interponer, conforme al articulo 40 del
TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decision de la adjudicacion.

La notificaciéon se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia
de su recepcion por el destinatario.

La notificacion podra efectuarse por correo electrénico a la direccion que los
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los
términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sera de cinco dias.

Cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por el érgano colegiado debera motivar su decision.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicaciéon que figuren en
el Pliego.

Cuando el unico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato
sea el del precio mas bajo, la adjudicacion debera recaer en el plazo de quince dias a
contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta un pluralidad de
criterios el plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde
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la apertura de proposiciones.

El érgano de contratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés de publico debidamente
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de
haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la
resolucion de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacién que
acompanfa a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no
retiran su documentacién dentro del mes siguiente a la finalizacién del citado plazo, el
6rgano de contratacidon no estara obligado a seguirla custodiando, a excepcion de los
documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su entrega a
los interesados.

Clausula 15. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera acreditar ante el
organo gestor:

1.- Garantia Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion de una garantia del 5% del importe de
adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, a disposicién del érgano de
contratacion. Esta garantia se ha debido constituir en cualquiera de las formas previstas
en el articulo 96 del TRLCSP.

Ayuntamiento podra rehusar la admisiébn de avales y seguros de caucion
provenientes de entidades que se encuentren en situacion de mora frente a este
Ayuntamiento como consecuencia de impago de obligaciones derivadas de la incautacion
de anteriores avales o seguros de caucion, y que mantuvieron impagados los importes
correspondientes a avales o seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales después
de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contado
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de
que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion.
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2.- Seguros de la obra.

Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera suscribir para la obra
que va a ejecutar, una pdliza de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, y una pdliza
de SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION.

El contratista esta obligado a concertar una pdliza de seguro de responsabilidad
civil, siendo a su cargo hasta la recepcion de las obras y con las condiciones minimas de
aseguramiento siguientes:

- Limite minimo asegurado por la pdliza serd al menos un 25 % del precio de
adjudicacion de cada contrato (IVA excluido), con un minimo de 300.000 €, sin
perjuicio de la responsabilidad legal que pueden tener el contratista, siendo el
minimo por victima asegurado de 300.000 €.

Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes
subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotacion.
- Responsabilidad Civil Cruzada.
- Responsabilidad Civil Patronal.
- Responsabilidad Civil por dafos a cables y tuberias subterraneas.
- Fianzas y defensa.

El adjudicatario formalizara una péliza de Seguro Todo Riesgo Construccion, de
al menos un 25% del precio de adjudicacion, con un importe minimo de 300.000 €, con
una duracion que cubra el periodo de vigencia del contrato, que cubrird los dafos a la
obra civil y a las instalaciones durante su ejecucién, siempre que estos dafios o pérdidas
hayan sido producidos de forma accidental o imprevisible, cualquiera que fuese su
improcedencia, incluso aquellas que tengan su origen en los fenomenos de la naturaleza.

En la recepcion de la obra debera acreditar el contratista que las pélizas tienen
vigencia durante el plazo de garantia de las o bras y que las primas correspondientes a
las mismas se encuentran totalmente satisfechas.

En todo caso, la cobertura de dicha podliza no determina el limite de la
responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y
perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relacion con la
suscripcidn de seguros sera sancionado en los términos previstos en este pliego.

3.- Gastos de Publicidad a cargo del adjudicatario

El adjudicatario debera acreditar el haber abonado el importe total de los anuncios
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de licitacion y, en su caso, el de la publicacion en otros medios de difusion.
4.- Union Temporal de Empresarios

En el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, debera
aportar la escritura publica de formalizacién de la misma, cuya duracion sera coincidente
con al del contrato hasta su extincion.

El contrato se perfecciona con su formalizacion y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano
de contratacion.

El contrato se formaliza en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitacién no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores o candidatos,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo a su
cargo los correspondientes gastos. En ningun caso se podra incluir en el documento en
que se formalice el contrato clausulas que implique alteracion de los términos de
adjudicacion.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en
materia de contratacion, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran los
quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores
o candidatos. El érgano de contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince dias sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion
del contrato o desde que se dicte resolucién con el levantamiento de la suspension del
acto de adjudicacion.

La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del érgano de
contratacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido. No
obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantia provisional, la Administracion
podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe indicado en el epigrafe
17 del cuadro de caracteristicas anexo , que no podra ser superior a un 3% del
presupuesto del contrato.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
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Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

Clausula 16. CONFIDENCIALIDAD.

Las personas licitadoras, presentaran, en su caso, una declaracion designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 140 del
TRLCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando su difusion a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses
comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccién de datos
de Caracter Personal. De no aportarse esta declaracién se considerara que ningun
documento o dato posee dicho caracter.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que
tenga conocimiento con ocasién del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar
informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra
con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la
Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracién, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

CAPITULO lIl. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 17. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La realizacién de los trabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervision y
control de un Responsable del contrato designado por el érgano de contratacion, y que
sera a todos los efectos el responsable de la Administracion frente al contratista.

El Responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica, conforme se
establece en el articulo 52 del TRLCSP.

Con caracter general seran funciones del Responsable del contrato, ademas de las
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establecidas por Ley, las derivadas de la coordinaciéon de los trabajos, asi como la
comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable podra
inspeccionar las obras durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas
veces considere necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto
control del trabajo.

Con dicha finalidad el Responsable del contrato tendra libre acceso al inmueble,
quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para la
realizacion de las actuaciones pertinentes.

Tanto el Responsable del contrato como la Direccion Facultativa de las obras
tendran acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacioén en el Sector de la Construccion (en
adelante LRSSC).

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por
el 6rgano de contratacién durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el responsable
certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacion de las catas,
valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen.

Clausula 18. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.

18.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por
técnico con la titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera
ser presentado a la Administracion, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha
de notificacion de la adjudicacion, salvo que en epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas
anexo se hubiese consignado uno menor, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
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previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar
el plan, no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si
bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion
vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones
y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a
recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja
de adjudicacién, en su caso.

18.2 Comunicacion de la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral.

Con anterioridad al comienzo de los trabajos debera realizarse por el contratista la
comunicacion, a la autoridad laboral, de la apertura del nuevo centro de trabajo que
supone cada obra, con los requisitos establecidos en la Orden TIN/1071/2010, de 27 de
abril, sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de
reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

La presentacion del documento de comunicacion se encomienda al
contratista, con la asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud. Dicho
documento se entregara previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde
o Concejal en quien delegue esta funcion, y para ser registrado de salida, presentandose
por el contratista una vez esté completamente cumplimentado ante el érgano autondmico
correspondiente.

Una copia de esta documentacion sellada por la autoridad laboral debera
entregarse en el Ayuntamiento, exponiéndose el original o copia del mismo en la obra de
forma visible.

Dicha comunicacion, en su caso, debera ir acompanada por el plan de seguridad
y salud, en caso de ser exigible, debidamente aprobado, y si no fuera exigible dicho plan,
de la correspondiente evaluacion de riesgos.

Clausula 19. ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo.
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En los casos en que en el cuadro de caracteristicas anexo se establezca que la
tramitacion del expediente es ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacién del
replanteo en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato salvo que en
epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas anexo se hubiese consignado uno menor,
segun lo previsto en el articulo 229 del TRLCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de
las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es
urgente, la comprobacién del replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse a partir
de la adjudicacion del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente
documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la garantia
definitiva correspondiente.

Dentro del plazo que se consigne en el contrato el servicio de la Administracion
encargada de las obras procedera en presencia del contratista, a efectuar comprobacion
del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose el acta del resultado que
sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al
organo que celebro el contrato.

Clausula 20. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estara obligado a presentar a la Administracion un programa de trabajo
en el plazo sefalado en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas anexo, contados
desde la formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo |, salvo
que la Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los
15 dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

Clausula 21. DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE LAS OBRAS.
La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la
Direccion de la Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra

ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por

0B02/2015 OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE
FUTBOL CESPED ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE 33/63

Cadigo Seguro de verificacion:hQEGy SnLFgr 5GIJLSLI j vA==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccion: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 20/03/2015
MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ
ID. FIRMA 10.1.90.214 hQEGvSnLFgr 5GJJLSLI j vA== PAGINA 33/63

hQEGvSnLFgr 5GJJLSLI | vA==




técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con
estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra sin autorizacién previa del érgano de
contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y
un Libro de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de
las obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del contrato, ejercer de
manera continuada y directa la coordinacién, supervision, control y seguimiento del
contrato.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacion o para aclaracién de dudas que se puedan plantear en relacién con la
realizacion de las obras.

Clausula 22. EJECUCION DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL

CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato
y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el
Director Facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos
de su respectiva competencia.
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Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista,
segun lo dispuesto en el articulo 215 del TRLCSP.

Clausula 23. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

23.1 Obligaciones Laborales, Sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito a los trabajos dependera exclusivamente del contratista, el cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

El érgano de contratacion, durante todo el plazo de ejecucion del contrato, podra
requerir al adjudicatario para que presente la documentacién de afiliacion y alta en la
Seguridad Social de las personas que se encuentran ejecutando el servicio,
acreditandose, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
(Modelo TC1 y TC”) y con Hacienda (Modelo 110 y 111) relativa al mes vencido.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social , de Seguridad y Salud laboral, por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

Asimismo el contratista estard obligado a observar el cumplimiento de lo
preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificacién y el transporte en Andalucia.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas
en su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre subcontratistas
y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Excmo. Ayuntamiento
de Utrera ninguna multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerles los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

Correspondera y sera a cargo del contratista:
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1. La obtencion de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier informacion,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realizacion del objeto
contratado.

2. Los gastos de comprobacion de materiales, vigilancia del proceso de ejecucién y
posterior asistencia durante el plazo de garantia, asi como cualesquiera otros
gastos a que hubiera lugar para la realizacion del objeto del contrato, incluido los
fiscales.

3. Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecucion del
proyecto contratado, con el limite del 1% del precio total del contrato.

4. La indemnizacion de los dafios que se causen tanto a la Administracién como a
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
suministro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden
inmediata y directa de la Administracion.

23.2. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en
otro sentido, debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal
técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de
Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el correcto
desarrollo de la ejecucion de las obras.

23.3. Senalizacién de la obra.

El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacion
de la obra, en concreto a la adquisicion, colocacién y conservacion durante el periodo de
ejecucion de los carteles de obra, en lugares que sean determinados por la Administracion
y con las dimensiones y texto que se indiquen.

Los costes de las actuaciones de senalizacion contemplados en esta clausula, en
el caso de que no se encuentren desglosado en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econémica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los
costes de la obra que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefalizacion.

23.4 Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion,
salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario, o que por su naturaleza y
condiciones se deduzca que aquél ha ser ejecutado directamente por el adjudicatario.
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La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Si en el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas anexo, se ha previsto la
posibilidad de subcontratacion y el adjudicatario ha indicado en su oferta la parte del
contrato que tenga previsto subcontratar debera comunicar anticipadamente y por escrito
a la Administracion la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia.

b) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no
podran exceder del porcentaje que se fije en el pliego de clausulas administrativas
particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un limite especial, el contratista
podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del presupuesto
del contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados soélo ante el contratista principal, que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares
y a los términos del contrato.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

Asi como de conformidad con lo dispuesto en la nueva Ley 32/2006 de 18 de
Octubre reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion se dispone que:

Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de la subcontratacion en el
sector de la construccion, como contratista o subcontratista debera cumplir con los
requisitos:

a) Poseer una organizacion productiva propia, contar con los medios materiales y
personales necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada.

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la
actividad empresarial.

c) Ejercer directamente las facultades de organizacion y direccion sobre el trabajo
desarrollado por sus trabajadores en la obra y en el caso de los trabajadores
autonomos, ejecutar el trabajo con autonomia y responsabilidad propia y fuera del
ambito de organizacion y direccion de la empresa que le haya contratado.
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Ademas de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o
subcontratadas para trabajos de una obra de construccidn deberan también:

a) Acreditar que disponen de recursos humanos en su nivel directivo y productivo,
que cuentan con la formaciéon necesaria en prevencién de riesgos laborales, asi
como de un organizacion preventiva adecuada a la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre
de Prevencion de Riesgos Laborales.

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

23.5. Cesion de los contratos.

Los derechos y obligaciones dimanante del contrato podran ser cedidos a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido

razon determinante de la adjudicacion del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que el 6rgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo
la cesion.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.

C. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la
solvencia exigible, debiendo estar clasificado si tal requisito ha sido exigible
al cedente.

d. Que se formalice la cesion, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

23.6 Residuos de construccién y demolicién.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la
ejecucion de este contrato deberan ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y cualquier
otra normativa medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicacion
en el momento de ejecucion de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la
construccion deberan depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de
materiales.
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23.7 Solicitud de licencias o autorizaciones.

23.7.1 Licencia municipal de obras.

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan
licencia municipal de obra al ser obras de titularidad y promocién municipal.

23.7.2 Otras licencias y autorizaciones.

Si alguna obra precisase autorizacion o informe previo, por ser exigido por la
legislaciéon sectorial del patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, sera
tramitada directamente por el Ayuntamiento.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico, telefénico, gas y otro
suministro o servicio titularidad de empresas privadas, deberan ser tramitadas las
correspondientes autorizaciones o solicitudes de enganche por el adjudicatario del
contrato, a quien correspondera abonar los gastos que las correspondientes
autorizaciones pudiesen suponer.

Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento mas operativo solicitar
alguna de dichas autorizaciones directamente, los gastos derivados de las mismas seran
por cuenta del citado contratista, siendo detraidos directamente por el Ayuntamiento por
este concepto de la primera o siguientes certificaciones de obra.

23.8 Abastecimiento de agua y otros suministros para la ejecucion de la obra.

El adjudicatario debera tramitar las correspondientes poélizas de abono del
suministro de agua a su nombre, asi como la instalacién de los preceptivos aparatos de
medida para poder tomar agua de la red municipal. lgualmente debera el adjudicatario
obtener el suministro de energia eléctrica necesaria para la ejecucion de la obra y
cualquier otra poliza de suministro de gas, teléfono, etc. que pueda precisar para
dicha ejecucion.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccién de los proyectos que haya que
presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a
efectos de obtener las altas asi como los consumos realizados durante las obras y, en su
caso de haberlo ofertado si fue uno de los criterios de valoracion de las ofertas, durante
todo o parte del periodo de garantia de las obras.

En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptara todas las medidas de
ahorro posibles en atencion a las caracteristicas de la obra.

Cldusulas 24. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES.
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24.1. Incumplimiento de los plazos.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realizacion en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas anexos.

La constitucion en mora por el contratista no precisara intimidacion previa por parte
de la Administracion. La imposicién de penalidades consecuentes con dicho retraso se
aplicara automaticamente por el érgano de contratacion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo, la Administracion podra optar indistintamente,
en la forma y condiciones establecidas en el articulo 212.4 del TRLCSP, por la resolucién
del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccion de plazo de
ejecucion y la demora fuera imputable al contratista las penalidades indicadas en el
parrafo anterior seran las siguientes:

e ACoNonos > | PENALIZAGION
ACUMULATIVO

Primera Semana 1% del precio de adjudicacion
Segunda Semana 2% del precio de adjudicacién
Tercera Semana 3% del precio de adjudicacion
Cuarta Semana 4% del precio de adjudicacion
Quinta Semana 5% del precio de adjudicacion
Sexta Semana y siguientes 6% del precio de adjudicacion

Los porcentajes de penalizacion son acumulativos y el Ayuntamiento de Utrera
estara facultado para proceder a la resolucion del contrato a partir de la sexta semana o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto
en el articulo 213 del TRLCSP.
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24.2. Otros incumplimientos.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

- Por incumplimiento defectuoso

- Por incumplir criterios de adjudicacion

Como regla general, su cuantia sera un 3% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente.

La aplicaciéon y el pago de las penalidades no excluye la indemnizacién a que
pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora
del contratista.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecuciéon del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes, la Administracion podra imponer al contratista
penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser
superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 212.1 del TRLCSP.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en
el que necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

Clausula 25. CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA.

El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el
presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en
el articulo 232 del TRLCSP, la Direccion Facultativa expedira, con la periodicidad que se
establece en el epigrafe 14 del cuadro de caracteristicas anexo, las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos
tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
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produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcion de
las obras que comprenden.

Resulta de aplicacion a los plazos a los que se refiere el articulo 216 del TRLCSP,
la regulacion prevista en la Disposicion transitoria sexta de dicho Texto Refundido, que ha
sido anadida por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la ley 3/2004, de 23 de
Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Asimismo, el contratista debera abonar a los subcontratista y a los proveedores, en

su caso, el precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les haya encomendado
conforme a lo dispuesto en el articulo 228 del TRLCSP.

Clausula 26. SUSPENSION DEL CONTRATO.

La Administracion podra acordar por razones de interés publico la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. Los efectos de la suspension del contrato se regiran por lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP asi como en los preceptos concordantes del RCAP.

Clausula 27. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podra ser modificada por razones de interés publico en los casos y
en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de acuerdo con el procedimiento regulado
en el articulo 211 del TRLCSP.

Una vez perfeccionado el contrato, solo podra modificarse en los casos y con los
limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para
el contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.

Ni la direccién facultativa ni el contratista de la obra podran introducir, a lo largo de
Su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, ni adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin autorizacion
previa del 6rgano de contratacion.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
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sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de
obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra

no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se
estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Clausula 28. RECEPCION, LIBRO DEL EDIFICIO Y CERTIFICACION FINAL.

28.1. Limpieza general y desescombro del la obra.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento, sin ningun estorbo ni limpieza suplementaria. En dicha limpieza se
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya
podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra
deberan retirarse en el plazo de 15 dias naturales desde la recepcién, dejando los
terrenos completamente limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo, y sin
necesidad de apercibimiento previo al contratista, el Ayuntamiento podra hacer dicha
retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo a la contrata este importe y sin que
pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun
cuando ello suponga la ruina de lo alli dejado por la contrata. El cartel de las obras debera
retirarse por e contratista en el plazo de un mes a contar desde la recepcién como se
recoge en la clausula 28 de este pliego.

28.2. Recepciodn.

El contratista, con una antelacion de 45 dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra, para su elevacion al Ayuntamiento, la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El Ayuntamiento fijara la fecha de recepcién, dentro del mes siguiente a la fecha
de finalizacion fijada por el contratista en la citada comunicacién, convocando por escrito
a quienes han de asistir a la recepcion de la obra: el Director de obra, el responsable
municipal del contrato, el Interventor u otro funcionario por el designado a efectos de la
fiscalizacion material de la inversion, y el contratista, asistido de su propio facultativo si lo
estima oportuno. El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el Ayuntamiento le remitira un
ejemplar del acta de recepcién para que, en el plazo de 10 dias formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que se adoptara el acuerdo que corresponda por el
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6rgano de contratacion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas, levantandose la correspondiente acta, que suscribiran
todos los asistentes, retirando cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y
el Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado, se concedera otro nuevo plazo improrrogable de |la mitad de
duracion que el anterior antes de declarar resuelto el contrato.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario deberd entregar al
Ayuntamiento la documentacién siguiente:

- Una relaciéon de los trabajadores definitivamente empleados en la ejecucién
de la obra.

- Una copia de los contratos de trabajo y de los documentos TC1 y TC2 de los
mismos que no hubieran sido entregados junto a la primera factura.

- Un informe del Director de la obra sobre:

- El empleo efectivo en la misma de los trabajadores comprometidos por el
empresario en su oferta y/o empresas subcontratistas comprometidas.

- Las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras que
afecten al plazo de ejecucioén, a la mediciones de las unidades de obra o
cualquier otro incidencia con relevancia contractual.

- Laretirada del cartel de obra.

- Alos efectos de inventariar la obra, un documento redactado por el Director de
la obra acreditativo del estado de dimensiones y caracteristicas de la obra
ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de la recepcion.

- El reportaje fotografico o en video relativo al desarrollo, ejecucién vy finalizacion
de las obras en sus distintas fases, en su caso conforme a lo comprometido en su
oferta, que podra utilizarse por el Ayuntamiento libremente y sin limitacion temporal.

- La documentacién acreditativa de las gestiones de alta de las instalaciones
referidas en la clausula 28.6 de este pliego.

. El Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en su caso el Libro del
Edificio, el Libro de Subcontratacion y el Libro de Incidencias de Seg. y
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Salud.

28.3. Recepcion parcial y recepcidon de obras ejecutadas sin prevision

contractual.

Solo podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles
de ser ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se prevé
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra.

La recepcion de obras ejecutadas sin la previa modificacion contractual
queda condicionada a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su caso,
del responsable municipal de la obra en cuanto a su oportunidad y beneficio que
supongan para el interés publico municipal. En cuanto al pago de estas unidades de obra
se estara a lo previsto al respecto en este pliego (clausula 42).

28.4. Ocupacion de las obras sin acto formal del recepcion.

El Ayuntamiento podra acordar, por razones excepcionales de interés publico,
la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun
sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, todo ello en los términos previstos
en el articulo 168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupacion de las obras o de puesta en servicio para
el uso publico, se levantara acta de comprobacion de las obras, que sera suscrita por el
responsable municipal de la obra, o, si no hubiere designado para la obra en cuestién, por
otro representante del Ayuntamiento nombrado al efecto, el Director de la obra y el
contratista. Se comunicara igualmente a la Intervencion Municipal, para su asistencia
potestativa.

Desde del momento de la ocupacion de las obras o de la puesta e servicio de las
mismas para el uso publico se produciran los efectos y consecuencias propios de la
recepcion, si de conformidad con el acta de comprobacion las obras estuviesen
finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones previstas en el contrato. Si por el
contrario se observaran defectos, deberan detallarse en el acta de comprobacion junto
con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la vista de los
defectos, decidira sobre la ocupacion y puesta en servicio.

28.5. Libro del edificio.

Cuando el contrato de obras consista en la construccion o reforma de un
edificio, en el momento de formalizacidn del acta de recepcion de la obra, el adjudicatario
entregara al Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenacion de la
Edificacion y en el Codigo Técnico de la Edificacion.

28.6. Alta de las instalaciones.
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Seran de cuenta y cargo del contratista la realizaciéon de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos, que haya que
presentar en los Organismos competentes o empresas titulares, a efectos de obtener el
alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para
el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

28.7. Inventario de las obras realizadas.

Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccion facultativa emitird, junto
con el acta de recepcion, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra
ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de recepcién.

El 6érgano proponente de la contratacion remitira a la Secretaria General Municipal
el documento para su inventario, junto con los demas documentos reglamentariamente
exigidos.

28.8. Medicioén final de obra.

Recibidas las obras, se procedera a su medicidon general, con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcion, el director de la obra fijara fecha para el inicio de dicha
medicion, notificandosela al contratista para dicho acto. El contratista tiene la obligacion
de asistir al acto de la toma de datos y realizacion de la medicion general.

Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde
el inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, el de 6rdenes y cuantos otros
estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta con tres ejemplares, que firmaran el Director de
la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
otro por el Director de la obra al Ayuntamiento Si el contratista no ha asistido a la
medicion, un ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medicién se notificara al contratista para que en el plazo de
cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Las reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la medicidon general, las
dirigira por escrito en este plazo de cinco dias al Ayuntamiento por conducto del Director
de la obra, el cual las elevara con su informe en el plazo de diez dias habiles al érgano de
contratacion.
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28.9. Certificacion final de obra.

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la
medicion general, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente
certificacion final.

En el plazo de los tres meses siguientes a la recepcion, el Ayuntamiento debera

aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista
a cuenta de la liquidacion del contrato.

Clausula 29. PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

29.1. Plazo de garantia.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente
contrato sera el sefalado en el epigrafe 17 del cuadro de caracteristicas anexo, mas el
aumento ofertado por el contratista, en su caso, y comenzara a contar a partir de la
recepcion del mismo.

Durante el primer afo del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa
a la conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por la Administracion,
por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendra obligado a conservar
las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir al
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la
empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se
arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince anos, a contar desde la
recepcion.

29.2. Liquidacion del contrato.

Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidacion del contrato en los
términos previstos en los articulos 235 del TRLCSP y 169 vy siguientes del
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RGLCAP.Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 TRCSP
(Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucidon o cancelacion de la
garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al
pago de estas ultimas lo dispuesto en el art. 217 TRLCSP. La propuesta de liquidacion
se notificara al contratista para que, en el plazo de 10 dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones
al contratista para la debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista
o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso y previa presentacion, el saldo resultante de la misma.

El pago del saldo resultante de la liquidacion se realizara, en su caso, de acuerdo
con lo establecido en este pliego. Antes de efectuar el mismo se comprobara que se han
satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista,
en concreto los derivados de los anuncios de licitacién y adjudicacion.

El saldo de liquidacion no podra incluir adicionales no autorizados de forma
previa por el Ayuntamiento.

Clausula 30. RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS.

Son causas de resolucion de los contratos de servicios, las recogidas en los
articulos 223 y 237del TRLCSP, asi como las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

b) La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracion.

c) El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter
confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion

del mismo.

d)El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.
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El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
conllevard la resolucion del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan
conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en
cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en
lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada, en su caso.

En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de
produccion de una lesién grave al interés publico, de continuarse ejecutando la prestacion
en esos términos, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacion de éste quedara condicionada a la terminacién del
expediente de resolucion. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara
obligado, en la forma y con el alcance que determine el 6rgano de contratacion, a adoptar
las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave
trastorno al servicio publico, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del
articulo 225 del TRLCSP.

Clausula 31. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA Y LIQUIDACION
DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccion facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad y se procedera a la devolucion o cancelacién de la
garantia, la liquidacion del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las
instrucciones oportunas al contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el
supuesto de recepcion parcial.

CAPITILO IV : PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION,
JURISDICCION Y RECURSOS.

Clausula 32. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y

RECURSOS.
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32.1. Prerrogativas de la Administracién.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP y sus disposiciones de
desarrollo.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los
organos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion
y resolucion, pondran fin a la via administrativa seran inmediatamente ejecutivos.

32.2. Jurisdiccion competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se
podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el
mismo organo o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

Cualquier conflicto que se plantee entre las partes, sera resuelto por los Tribunales
de Sevilla, renunciando las partes al fuero judicial que pudiere corresponderle.

32.3. Recurso especial en materia de contratacién.

Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién previo a la
interposicion del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato sujeto a
regulacion armonizada, los anuncios de licitacién, los pliegos y los documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitacion, los actos de
tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién, siempre que éstos decidan directa
o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos, asi como los acuerdos de adjudicacion adoptados por el 6rgano de
contratacion.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de
los 6rganos de contratacién dictados en relacion con las modificaciones contractuales no
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previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del
TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si
no la resolucion y la celebracion de nueva licitacion.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 40 a 49
del TRLCSP.

Contra la resolucion del recurso solo cabra la interposicion de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y I) del apartado 1 y en
el articulo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

Utrera a la fecha indicada en el pie de la firma.- La Jefa del Servicio de
Contratacién y Patrimonio.- Fdo. M. Dolores Hurtado Sanchez. El Secretario General.
Fdo.: Juan Borrego Lépez .
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO |

SOLICITUD DE PARTICIPACION
(Solicitud que no debera incluirse en ninguno de los sobres)

D To) o 1 Lo - TR

con D.NLL n®. , en nombre propio o como representante legal de
= T =Y o o] (=TT TSR UPREPRP CILF. n°
.................................. y domicilio en (Municipio)
(Provincia) , (calle, avda....)
................................................................................................ ,NUMEro .....ccceevvevnnnnn.

MANIFIESTA: Que teniendo conocimiento del expediente de contratacion y de la
convocatoria para la adjudicacion por procedimiento abierto, del contrato denominado
“OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL SAN JUAN
BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL COMPLEJO
DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)", Expediente OB02/2015, y enterado
de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los pliegos de clausulas
administrativas, proyecto técnico y considerando que la empresa que represento reune los
requisitos, SOLICITO participar en:

o LOTE1

o LOTE 2
adjuntado la documentacioén requerida a tal efecto.

(en su caso anadir: Conforme a la declaracion contenida en el sobre de la documentacion

administrativa y a los efectos de lo dispuesto en la Clausula 12.3 del pliego, este licitador
se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucia,

O Registro de Licitadores

0, en su caso, en el expediente de contratacion n° se encuentra la
documentacion correspondiente al mismo que seguidamente se relaciona, no habiendo
alterado los datos en ninguna de sus circunstancias:

O Capacidad de obrar del licitador
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o Bastanteo del poder

o Declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para
contratar del articulo 60 del TRLCSP )

O;

O presentacion del modelo Anexo II-F, de conformidad con el articulo146.4 del
TRLCSP en su redaccion dada por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre.

DATOS DE CONTACTO
Nombre de la persona de contacto:
Teléfono: Fax:
E-mail:
Direccion a efecto de notificaciones:
- Calle, Avda., Plaza...: n°:
- Poblacién:

-C.P.:
- Provincia:

(lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-A
SOBRE A

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

1- Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo se exija clasificacion administrativa,
la solvencia econdmica y financiera se acreditara mediante la presentaciéon de la misma,
acompafado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron
de base para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo no se exija clasificacion
administrativa, la citada solvencia se acreditara por el medio que se sefiala a continuacion:

m Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

En funcién de la documentacion exigida en el apartado anterior, se considerara que
la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los criterios que se
sefalan:

m Que de la declaracion relativa a la cifra global de negocios en el ambito de las actividades
correspondientes al objeto del contrato, promovido en los tres ultimos ejercicios o0, en su
caso, desde la fecha de creacion de la empresa, habra de ser, por afo, igual o superior al
doble del presupuesto base de licitacion .

m Para las empresa de nueva creacion solamente se tendra en cuenta el periodo a partir de
la cual se inicia la actividad, , debiendo guardarse, no obstante, la debida proporcionalidad
conforme al minimo establecido.

La solvencia econémica y financiera ira referida a los lotes a los que se presente, de
tal forma que si el licitador se presenta a mas de un lote, su calculo se determinara
acumulando los importes de licitacion de los lotes ofertados.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-B
SOBRE A

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

1. Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo se exija clasificacion administrativa,
la solvencia técnica o profesional se acreditara mediante la presentacion de la misma,
acompafado de una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo no se exija clasificacion
administrativa, la citada solvencia se acreditara por los medios que se sefalan a
continuacion:

m Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano
de contratacion por la autoridad competente.

m Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafada de los documentos acreditativos
correspondientes.

m Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa
pertinente.

En funcidn de la documentacion exigida en el apartado anterior, se considerara que
la empresa tiene solvencia técnica si cumple con el criterio que se seiala:

m El licitador debera haber ejecutado, como minimo, tres obras de similar naturaleza a las
del contrato a que se opta durante los 5 afios inmediatamente anteriores a la fecha de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones por un importe igual o superior al
50% al del presupuesto base de licitacion de este contrato.

La solvencia técnica y profesional ira referida a los lotes a los que se presente, de tal
forma que si el licitador se presenta a mas de un lote, su calculo se determinara
acumulando los importes de licitacion de los lotes ofertados.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-C

SOBRE A

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN

PROHIBICION DE CONTRATAR CONFORME AL ARTICULO 60 DEL TEXTO

REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO,DE ESTAR AL

CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA

SEGURIDAD SOCIAL.

DON/DORA@. ....cieieiee e con DNI nUm...cooooiiiiiiiiiiiiiiees , en
nombre propio o como representante legal de la empresa.........cccccovviiiiiiiiin s con CIF
NUM. e declara bajo su responsabilidad y en calidad con la que interviene
en el procedimiento de contratacion para adjudicar la obra
.............................................................. en Utrera:

1.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, poseen plena capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico .

2.- Que la citada Entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y para con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes y no tiene
deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento vy, si las tiene, estan garantizadas, asi
como dado/a de alta en el Impuesto de Actividades Econdémicas, en el
epigrafe......cccccciiiiiineeeeen, , correspondiente a la actividad ..........cccccceeeeiiiiiiiii e de
ambito territorial...........cccoooiiiiiii

3.- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de
Clasificacion, asi como las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

4.- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboraciéon de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la
ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la
ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresas vinculadas a ellas, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cdodigo de
comercio.

(lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO I1I-D

SOBRE A

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES POR FAX Y/O CORREO ELECTRONICO

9 To) 1 I Lo - TP
con D.NLL nO , (nombre de quien firma la declaracion) en calidad
o = PSRRI (representante, apoderado,

administrador, etc.), declaro que en el presente procedimiento n°
.......................................... las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el mismo
y que se dirijan a la emMPreSa.......cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeieeeee e podran
efectuarse por alguno de los siguientes medios:

Por fax al n°:
Por correo electrénico a la direccion:
Entendiéndose que si el fax o el envio de correo electronico resulta positivo, se entendera

el acto notificado y surtira todos los efectos previstos en la Ley 30/1992 de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-E

SOBRE A
[ Lo 7400 1 T= TR
con DN N ,y domicilio a efecto de notificaciones en
.............................................................. , en nombre propio o como representante legal de
= T =Y 0 0] o= -
con C.LF. N ool ,encalidad de ..o

DECLARA bajo su personal responsabilidad que:

Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores de la Junta de
Andalucia no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con la Certificacion del Registro que acompafia a esta declaracion.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-F
SOBRE A

DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE
UTRERA.-

[ S con D.N.I. N Lo, ,
en nombre propio 0 en representacion de la empresa........ccccceeeeeiieeeeeeeee e
con C.LF. N, ,en calidad de......ieeeieeeee e

DECLARAY CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

a) Que cuenta con personalidad juridica y poder bastante para su representacion.
b) Que cumple con los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional o cuenta en su caso con la necesario clasificacion y que la misma se
encuentra vigente.

¢) Que no esta incurso en prohibicién de contratar.

d) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) En el caso de tratarse de empresa extranjera y el contrato se ejecute en Espafia,
que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales esparioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Esta declaracion se presenta de conformidad con lo previsto en el articulo 146.4
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), en su redaccién
dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalizacion, en sustitucién de la documentacion establecida en el apartado 1 del
mismo articulo, acreditando ante el 6rgano de contratacion, la posesion y validez de los
documentos exigidos, cuando asi lo requiera, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion y en todo caso por el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicacion, previamente a la adjudicacién del contrato.

lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO Il
SOBRE B

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Incluira Memoria Técnica en la que se desglose y justifique la oferta del licitador en
relacion con los criterios cuya valoracidon exige un previo juicio de valor, dicha Memoria
Técnica debera presentarse, en un documento encuadernado con un indice de
documentos.

La Memoria Técnica desarrollara los siguientes apartados:

- Servicio pos-instalacion:
Se valorara hasta un maximo de 25 puntos.

La presentacion de un programa de mantenimiento anual que constara de servicio
de limpieza de superficies, cepillado de la fibras, descompactacion de rellenos,
sustitucion de puntos de penalti, eliminacion de malas hierbas, limpieza de
canaletas y disponibilidad de una asistencia técnica, etc..Para la puntuacion, se
tendra en cuenta los servicios ofrecidos y el numero de afios, siendo de caracter
gratuito dichos servicios para el Ayuntamiento.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO IV-A
SOBRE C

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACI()N VALORADOS
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

- Mejor oferta: Hasta un maximo de 40 puntos
La puntuacion se obtendra por aplicacion de la siguiente formula:

Baja de la oferta estudiada
Px = x 40
Mejor baja propuesta

- Valoracion de la funcion deportiva: Hasta un maximo de 10 puntos
Mediante la presentacion de la correspondiente documentacion, se justificara que
el producto cumple con los siguientes criterios de calidad a nivel biomecanico, de
durabilidad y resistencia climatica, para lo que se presentaran informes de
laboratorio correspondiente:

Criterio de calidad FIFA STAR 1|
Criterio de calidad UNE EN 15 330-1

- Mejora del plazo de garantia minimo de la obra de un afo: Hasta un maximo de 25
puntos.
Se valorara otorgando la maxima puntuacién a la mejor mejora y el resto en
proporcion a esta mediante regla de tres.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO |V-B
SOBRE C

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

[T a1 o] - TR

con D.N.L O ,y domicilio a efecto de notificaciones en

...................................................................... , en nombre propio 0 como representante

=To = 1o Lo F= =T o 0] o] (=T VO SPPRPP con

CLE N e, ,encalidad de ....oooeeeeieeeeeee e
EXPONE

PRIMERO: Enterado del expediente de contratacion aprobado para adjudicar, mediante
procedimiento ABIERTO, la contratacién del LOTE 1 ‘OBRAS DE ADECUACION
CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO’ Expediente
0B02/2015 solicita PARTICIPAR EN EL MISMO, y se compromete a ejecutarlo en la
forma determinada en los pliegos de clausulas administrativas particulares asi como en el
proyecto técnico cuyos contenido declara conocer y acepta plenamente, presentando la
siguiente oferta:

EMPRESA OFERTANTE, indicar CIF:
PROPOSICION ECONOMICA SIN IVA (letra y cifra):
IMPORTE IVA (letra y cifra):

IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO:

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO Y ADECUACION CAMPO DE FUTBOL CESPED
ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE, UTRERA (SEVILLA)”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO |V-B
SOBRE C

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

[T a1 o] - TR

con D.N.L O ,y domicilio a efecto de notificaciones en

...................................................................... , en nombre propio 0 como representante

=To = 1o Lo F= =T o 0] o] (=T VO SPPRPP con

CLE N e, ,encalidad de ....oooeeeeieeeeeee e
EXPONE

PRIMERO: Enterado del expediente de contratacion aprobado para adjudicar, mediante
procedimiento ABIERTO, la contratacién del LOTE 2 ‘OBRAS DE ADECUACION
CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL COMPLEJO DEPORTIVO VISTALEGRE,
UTRERA (SEVILLA)", Expediente OB02/2015 solicita PARTICIPAR EN EL MISMO, y se
compromete a ejecutarlo en la forma determinada en los pliegos de clausulas
administrativas particulares asi como en el proyecto técnico cuyos contenido declara
conocer y acepta plenamente, presentando la siguiente oferta:

EMPRESA OFERTANTE, indicar CIF:
PROPOSICION ECONOMICA SIN IVA (letra y cifra):
IMPORTE IVA (letra y cifra):

IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO:

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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