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PROYECTO  DE CAMBIO DE ILUMINACIÓN LED EN LA CASA 
CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA)

1.- PETICIONARIO.-

El  Excelentísimo Ayuntamiento  de  Utrera promueve  este  proyecto  con  la  finalidad  de 

realizar el cambio a iluminación LED de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Utrera.

2.- TECNICO PROYECTISTA 

El presente proyecto ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal 

D. Joaquín Moreno Pérez , DNI 77.533.463-A, colegiado nº 9.871 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Industriales de Sevilla, como funcionario del Excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, 

con domicilio en la C/ Levante nº10 en Utrera ( Sevilla ).

3.- OBJETO DEL  PROYECTO

El objeto del proyecto es la instalación de nuevo alumbrado de tecnología led para sustituir al 

alumbrado existente en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Utrera, actuando en las zonas que 

tienen mayor número de horas de usos y donde los plazos de amortización son más cortos.

La actuación consistirá en el cambio de luminarias o de lamparas por otras de tecnología 

LED de forma que no se altera  la estética del  edificio,  no se interviente  en otros puntos de la  

instalación eléctrica y no precisa obra civil alguna para  su ejecución. La apariencia final de los techos 

de las distintas dependedencias será similar a la actual.

El alcance del proyecto consistirá en el suministro y la instalación de luminarias de tecnología 

led para reemplazar a las existente de manera que los niveles de iluminación seán óptimos para este 

tipo de edificio.

El presente proyecto tiene por objeto mejorar los niveles de iluminación del edificio, reducir el 

coste  de la  factura energética y  de los costes de mantenimiento de la  instalación.  Se trata  en 

definitiva de una actuación de Ahorro y eficiencia energética en la instalación de iluminación.
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Este proyecto servirá asimismo como justificación a la hora de la subvención concedida de la 

Subvención para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucia , Expediente 402071- GP con 

presupuesto total de licitación de 20.072,82 €, el cual tiene una subvención concedida de 14.050 €, 

equivalente al 70% de la inversión realizada.

ORIGEN DE FONDOS: Fondos propios de la Junta de Andalucía

Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Actuaciones a desarrollar por la Administración General del Estado

Porcentaje de cofinanciación:80%

Importe Cofinanciado: 11,240,00 euros

Asimismo  el  presente  proyecto  servirá  para  legalizar  la  modificación  realizada  ante  la 

Delegación de Industria.

4.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Las instalaciones objeto del presente proyecto están emplazadas en la Plaza de Gibaxa nº1.

5.- ANTECEDENTES DE LA INSTALACIÓN

La instalación existente de iluminación data de cucuando se hizo el proyecto de reforma del 

edificio reseñado para la utilización del mismo como Casa Consistorial. Se trata de un edificio que se 

ha realizado en varias fases y que ha sufrido diferentes reformas y ampliaciones.

La illuminación interior instalada esta resuelta actualmente en su mayotía mediante pantallas de 

tubos fluorescentes de 300x1200mm de 2x36 w y de 600x600 de 4x18 w. Existen también algunas 

downlights  de  2x26  w distribuidas  por  eledificio  y  los  baños estan  resueltos  con  lamparas  con 

casquillo E27 de 11 w

En cuanto a los niveles de iluminación deseados, vamos a  tomar como referencia la  Norma  de 

Alumbrado para Interiores (UNE 12464-1)

Dependencia Em Lux UGR L Ra

Archivo copias, etc 300 19 80

Escritura, escritura mecanizada y 
lectura

500 19 80

Puesto de trabajo CAD 500 19 80
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Salas de conferencias y reuniones 500 19 80

Mostrador de recepción 300 22 80

Archivos 200 25 80

Se propone la  sustitución  del  alumbrado existente  por  alumbrado de tecnología  LED,  y  deberá 

aportarse  por  cada  licitador  un  estudio  luminotécnico  que  acompañará  a  la  documentación  a 

presentar .

Las zonas objeto de estudio serán las zonas de actuación indicadas en el plano

Planta Baja Planta Alta

Secretaria - Tesorería Intervención – Catastro

Recursos Humanos y Nominas Contratación

Servicio de Atención al Ciudadano Obras e Infraestructuras (Admvos y Delineación)

Inspección Antesala de Alcaldía y Alcaldía

Informática Técnicos de Urbanismo

Podrán existir zonas de actuación que no esten incluidas en dicho estudio.

Dicho estudio servirá como base para la distribución de los puntos de luz y será vinculante a la hora 

de la comprobación del grado de cumplimiento de lo previsto en el pliego en cuanto a niveles de 

iluminación.

La instalación debe remodelarse para cumplir los requisitos de seguridad de acuerdo a la 

normativa vigente.

Además esta instalación  deberá cumplir con RBT 842/2002 y toda la normativa que le es de 

aplicación.

 

6.- REGLAMENTACION Y NORMALIZACION APLICABLE.

• Real Decreto  842/2002, del 2 de agosto,  por el que se aprueba el “Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión”, así como sus instrucciones técnicas complementarias.

• Normas UNE de aplicación

• Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Todos los materiales empleados en la instalación cumplirán la normativa vigente y estarán 

provistos de su correspondiente Certificado de Compatibilidad Electromagnética, y de Certificado de 

Homologación europea (CE).También será obligatorio el cumplimiento de la directiva 2002/95/CE de 

Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, (RoHS del inglés 

“Restriction of the use of certain Hazardous Substances”)
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7.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Se ha procedido  a la verificación previa de las instalaciones, encontrando que las mismas se 

encuentran en buen estado, no precisando de nuevos cálculos de carga sobre los realizados en el 

proyecto original, ya que las potencias de los nuevos equipos a instalar son inferiores, por lo que las 

intensidades  que  soportaran  los  elementos  conductores,  serán  menores   en  comparación  con  las 

actuales, encontrando que la instalación de distribución eléctrica interior quedará sobredimensionada una 

vez se haya completado el cambio de los elementos de iluminación.

Una vez se complete el cambio de los sistemas de iluminación interior, deberá efectuarse un 

análisis de las intensidades consumidas por el edificio fase a fase al objeto de modificar las potencias 

contratadas con la empresa comercializadora de energía eléctrica, para reducir los costes operativos de 

la factura eléctrica.

Nº Tipo Potencia 
actual 

Potencia 
prevista

Ahorro 
unitario(w)

Potencia 
actual

Potencia 
prevista

95 Sustitución  completa  de 
pantalla 300x1200

2x36 2x20 32 6,84 3,8

12 Sustitución  completa  de 
Downlight 2x26

2x26 20 32 0,624 0,24

88 Cambio de tubo de LED 
1200 mm 36 w

36 20 16 3,17 1,76

108 Cambio de tubo de LED 
600 mm 18 w

18 10 8 1,94 1,08

22 Cambio  de  lampara  de 
11 w

40 7 4 0,88 ,154

Consumo Total 13,46 7,03

Tenemos pues un ahorro previsto de un 6,43 Kw, lo que supone un ahorro de un 70 % del consumo total 

en iluminación de la biblioteca municipal.

Si estimamos un precio medio de la energía de 0,15 €/kw y 7 horas de encendido diario, de lunes a 

sábado de la instalación tenemos que el ahorro total anual de la nueva instalación será de 2.106,47 €. 

Teniendo en cuenta que el ciclo de vida útil de las lamparas podemos establecerlos en unas 8.000 h ,  

con la merma de rendimiento de la misma dentro de los parámetros aceptables, al coste la energía  

habría que añadir el coste de mantenimiento anual. En base a la vida útil de la luminaria tendríamos que 

intervenir en 64 luminarias de media al año con un coste de 13,31€ por luminaria, arrojando un coste 
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de mantenimiento de 851,84 €/anuales. Tenemos púes que el ahorro anual de la actuación realizada 

sería  de 2.958,31 € anuales.,  y  teniendo en cuenta que la  inversión  prevista  es de 20.072,82 € , 

obtenemos una tasa de retorno de la inversión de 6,78años. Estos datos son más conservadores que los 

calculados por los distintos fabricantes, ya que no hemos incluido en la tabla anterior el consumo de los  

equipos, con lo que se esperá que el retorno de la inversión sea incluso en menor plazo.

8.- PROCEDENCIA DE LA ENERGIA.

El servicio al suministro que nos ocupa se realizará desde un Centro de Transformación Teatro 

situado en la calle Tona de la Cia. Suministradora, Sevillana-Endesa.

La tensión en el  Punto de Suministro se tomara en el mismo lugar del  que se toma en la 

actualidad y será  III+N a 230/400 V. 

9.-REDUCCIÓN DE POTENCIA INSTALADA EN ALUMBRADP 

Se producirá una reducción de 6,43 Kw de la potencia contratada.

La modificación de la instalación eléctrica no supone una modificación de la potencia total instalada 

superior  a un 10 %. La potencia contratada del suministro en vigor es de 121 Kw.

10.- CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS A INSTALAR

10.1.- NÚMERO Y TIPOS DE LUMINARIAS A SUSTITUIR.

Cada licitador presentará una propuesta de sustitución por cada tecnología convencional, con el 

compromiso de suministro del 100% de las luminarias inventariadas.

Dependiendo del tipo de luminaria convencional, las propuestas de suministro serán

•Actuación 1.- Propuesta Nueva  Pantalla 1200x300 mm de tubo de LED equivalente a 2x36 w

Luminaria  de empotrar  de  LED de 300x1200 mm a 230 v.  equivalente  a  luminaria  empotrable  de 

2x36W,de 4000ºK+-5% , con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado cóncavas, planas , 

con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por 

2 tubos de LED de 1200mm, incluida la fuente de alimentación. de alta eficiencia lumínica, con conector 
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giratorio,   y  diámetro  exterior  26  mm  o  similar,  portalámparas.  y  bornes  de  conexión,  incluyendo 

replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Estarán incluidas las ayudas de albañilería necesarias , 

así  como los  embellecedores  para  que  no  queden huecos  libres  vistos  mayores  de  0,5  mm.  Las 

luminarias satisfarán los niveles de iluminación previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1.La 

garantía de los equipos será de 5 años como mínimo.

Secretaria y Tesoreria 21 uds RRHH y nóminas 5

Notificadores 5 Estadística 8

Inspección 8 Jefe contratación 2

Obras  Admvos  y 
Delineación

14 Antesala  alcaldía  y 
alcaldía

10

Despachos urbanismo 24

• Actuación 2.- Propuesta de sustitución de Downlight existente de 2x26 w

Luminaria para empotrar fija redonda de LED . equivalente a luminaria empotrable tipo Downlight 2x26W. 

Con medidas de 210 mm de diámetro. Carcasa en y difusor térmico en aleación de aluminio , en colores 

cromado o blanco. Grado de protección IP 20/Clase I. Con fuente de alimentación incluida. Instalado, 

incluyendo accesorios de anclaje y conexionado. Estarán incluidas las ayudas de albañilería necesarias , 

así  como los  embellecedores  para  que  no  queden huecos  libres  vistos  mayores  de  0,5  mm.  Las 

luminarias satisfarán los niveles de iluminación previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1, 

con una uniformidad media del 40%.La garantía de los equipos será de 5 años como mínimo.

RRHH NÓMINAS Y NOTIFICADORES 8

CONTRATACIÓN E INTERVENCIÓN 4

• Actuación 3- Propuesta de sustitución de de tubo fluorescente DE 600 MM /18 W

Sustitución de  tubo existente de 600 mm / 18 w en luminaria de oficina empotrable de 60x60 cm, de 4 

tubos, por Led 10 W o similar, con conector giratorio y fuente de alimentación para cada tubo o por 

luminaria, 110-220 VAC, equivalente a luminaria de 4x18W (T8) o luminaria de fluorescencia 4x14W (T5), 

con un flujo mayor de 3.600 lm, de 4000ºK+-5% y una vida útil superior a 50.000 horas, CE, ROHS, TUV. 

Instalada, incluyendo replanteo y conexionado. Estarán incluidas las ayudas de albañilería necesarias , 

así  como los  embellecedores  para  que  no  queden huecos  libres  vistos  mayores  de  0,5  mm.  Las 

luminarias satisfarán los niveles de iluminación previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1.La 

garantía de los equipos será de 5 años como mínimo.

SAC 12 PANTALLAS 48 TUBOS

INFORMÁTICA 8 PANTALLAS 32 TUBOS

CONTRATACIÓN 2 PANTALLAS 8 TUBOS 
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• Actuación 4- Propuesta de sustitución de de tubo fluorescente DE 1200  MM /36 W

Sustitución de  tubo fluorescente de 1200 mm / 36 w en luminaria de oficina empotrable EXISTENTE de 

30x120 cm, de 2 tubos, por TUBO  DE LED, con conector giratorio y fuente de alimentación para cada 

tubo o por luminaria, 110-220 VAC, equivalente a luminaria de 2x36W (T8) , con un flujo mayor de 3.600 

lm, de 4000ºK+-5% y una vida útil  superior a 50.000 horas, CE, ROHS, TUV. Instalada, incluyendo 

replanteo  y  conexionado.  Estarán  incluidas  las  ayudas  de  albañilería  necesarias  ,  así  como  los 

embellecedores para que no queden huecos libres vistos mayores de 0,5 mm. Las luminarias satisfarán 

los niveles de iluminación previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1.La garantía de los 

equipos será de 5 años como mínimo

PLANTA BAJA LETRADA 4

ZONA COMÚN DESPACHOS INTERVENCIÓN 52

CONTRATACIÓN 16

ALCALDÍA 4

DESPACHOS RRHH Y SAC 24

CENTRALITA 8

• Actuación 5.- Propuesta de sustitución de lamparas aseos casquillo E27

Sustitución  de  lampara  incandescencia,  bajo  consumo  o  similar  en  luminaria  existente  por 

lampara de LED  con casquillo E27  , para luminaria suspendida del techo. Grado de protección IP 

20/Clase I. Instalado, incluyendo accesorios de anclaje y conexionado. Estarán incluidas las ayudas de 

albañilería  necesarias  ,  así  como  los  materiales  auxiliares.  Las  lamparas  satisfarán  los  niveles  de 

iluminación previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1.La garantía de los equipos será de 5 

años como mínimo.

Aseos varios 22 uds

En los casos en los que se oferte la sustitución completa de la luminaria (downlight, pantalla, etc.) o 

lámpara, el licitador deberá suministrar sin coste adicional cualquier elemento técnico en cada tipo de 

dispositivo LED que se requiera para poder sustituir físicamente en los huecos existentes de los techos 

cada luminaria convencional existente, sin necesidad de obras de albañilería, cortes de techo o similares. 

El  licitador  garantizará  que  el  dispositivo  LED  entre  perfectamente  en  el  hueco  de  la  luminaria 

convencional,  así  como que con  la  instalación del  dispositivo  LED en  el  hueco  de  cada luminaria 

convencional no queden espacios libres vistos (mayores de 0,5 mm) entre el techo y el nuevo dispositivo 

LED.  En  resumen,  el  licitador  incluirá  en  su  oferta  técnica  y  económica  la  parte  proporcional  de 

premarcos,embellecedores, marcos embellecedores, etc., que permitan instalar el dispositivo LED en 
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cada posible. También estarán incluidas cuantas ayudas de albañilería o de montaje auxiliar de techo 

que fuesen necesarios para la correcta finalización de los trabajos.

10.2.- TEMPERATURA DE COLOR.

En relación a la temperatura de color de la luz del equipo a suministrar, la mayor parte de los equipos a 

suministrar tendrán una temperatura de color de la luz de 4.000K ± 5% .  Cada licitador indicará en la 

oferta por cada tipo de luminaria las temperaturas de color que puede suministrar adicionalmente a 

4.000K± 5%. El licitador garantizará el suministro de dispositivos de cada tipo con una temperatura de 

color  de  4.000K±  5%,  teniendo  también  la  obligación  de  ofertar  otras  opciones.  El  licitador  se 

compromete a  suministrar  los  equipos con la  temperatura de color  requerida  una vez  realizada  la 

adjudicación. 

En cuanto a los proyectores de fachada serán de tecnología RGB programable con cambio secuencial.

10.3.- DOCUMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRESTACIONES DE EQUIPOS
PROPUESTOS. 

El licitador deberá aportar los siguientes datos y características técnicas por cada tipo de dispositivo 

LED propuesto (en condiciones de operación con emisión de luz con una temperatura de color  de 

4.000K±5% , salvo las sustitutas de lámparas halógenas o reflectoras se darán los datos con una

temperatura de color de 3.000K ±5% o 2.700K ±5%):

•  Fabricante

• Modelo

• Flujo Luminoso emitido (en lumen).

Mediante la realización del estudio luminotécncio se comprobará que los niveles de iluminación 

previstos son superiores a los mínimos exigidos en este proyecto. Se comprobará una vez 

instalados y sin la presencia de luz diurna si se cumplen los valores previstos en el proyecto. En 

caso contrario la empresa deberá sustituir los equipos por otros de mayor flujo lumínico e igual 

factor de potencia o incrementar su número de acuerdo con la dirección facultativa y sin coste 

alguno para el Ayuntamiento.

• Potencia Eléctrica Total en W (watios), suma de las potencias eléctricas de todos los elementos 

del dispositivo: elementos LED, driver, equipos eléctricos o electrónicos, etc.

• Eficacia luminosa, en Im/W, considerando la potencia total (consumo) anterior.

• Factor de potencia igual o superior a 0,9.

• Índice de Rendimiento de Color (Ra, IRC, CRI).

• Eficacia luminosa de la luminaria o lámpara (Im/W), considerando la potencia total anterior.

• Vida útil media L70B5O, en horas
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• Ángulo de apertura del haz, en grados.

• Marcado CE, en su caso.

• Tipo de instalación y casquillo, en su caso.

• Índice de Deslumbramiento Unificado, UGR, en su caso.

• El licitador aportará los resultados de ensayo y certificado de ensayo realizado por laboratorio de 

ensayos, que respalde los datos aportados de cada tipo de dispositivo LED

• Caracterización fotométrica de la lámpara (medidas, no mediante simulación de ordenador): flujo 

luminoso emitido (UNE EN 13032-1:2006), distribución angular de la intensidad luminosa en 

cd/klm (UNE EN 13032-1: 2006) y curvas isolux (UNE EN 13032-1: 2006).

• Potencia total (consumo: suma de elementos, LED, driver, equipos eléctricos, etc.)

• Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria .

• Certificado de Compatibilidad electromagnética.

• Tensión de alimentación: 220 - 240V, frecuencia 50Hz. 

• Índice de Rendimiento de Color (IRC o CRI): será superior a SO.

• Angulos de apertura del haz. De manera general, en elementos de sustitución de pantallas y 

downlight  el  ángulo de apertura será de 95º o superior;  y  en elementos de sustitución de 

lámparas halógenas de 40º o superior.

• La garantía de los equipos no será inferior a 5 años.

Adicionalmente, se garantizará y certificará por cada tipo de dispositivo LED propuesto el cumplimiento 

dela siguiente normativa:

•

• Directivas de UNE-EN 60598-1.-Requisitos particulares de fabricación de luminarias en general 

baja tensión

• Directivas de UNE 62493.- Evaluación de equipos de alumbrado relacionados con la exposición 

baja tensión humana a los campos electromagnéticos.

• Directivas de UNE-EN 62031.-Módulos LED para alumbrado general, requisitos de seguridad 

baja tensión

• Directivas de UNE-EN 61347-2-13.-Requisitos particulares para equipos de control electrónicos 

baja tensión alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.

• Directivas de UNE-EN 55015.-Límites y métodos de medida de las características relativas a la 

compatibilidad perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación

• Directivas  de  UNE-EN  61547.-Equipos  para  alumbrado  de  uso  general.  Requisitos  de 

inmunidad en compatibilidad compatibilidad electromagnética
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10.4.- GARANTIA DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

El plazo de garantía de los equipos instalados será de 5 años, pudiéndose ampliar este plazo 

como mejora sin coste adicional. 

La garantía cubrirá cualquier material suministrado que presente un fallo parcial, total o una pérdida de 

flujo luminoso superior al 30% del nominal (L70).

Se  considerarán  fallos  totales  o  parciales,  cualquier  material  suministrado  por  el  adjudicatario  que 

durante el periodo de garantía los siguientes:

Fallo del LED. Se considerará fallo total del dispositivo LED, cuando al menos un porcentaje del 10% de 

los  LEDs  totales  que  componen  la  luminaria  no  funcionaran  (no  encendieran,  parpadearan,  no 

encendieran una vez de cada 10 encendidos, etc.), 

• Reducción indebida del flujo luminoso. La luminaria deberá mantener el flujo luminoso indicado 

en la garantía, de acuerdo con la fórmula de vida útil propuesta (flujo luminoso superior al 70% 

nominal tras 5 años de funcionamiento) .

• Fallo del sistema de alimentación. Los drivers o fuentes de alimentación deberán de mantener su 

funcionamiento  sin  alteraciones en sus características,  durante  el  plazo  de cobertura de la 

garantía.  Quedarán  fuera  de  la  garantía  los  elementos  de  protección  como los  fusibles  y 

protecciones contra sobretensiones.

• Otros fallos (defectos mecánicos). Las luminarias pueden presentar otros defectos mecánicos 

(estructurales, de pintura, lacado, etc.) debidos a fallos de material, ejecución o fabricación por 

parte  del  fabricante.  En  caso  de  que  dichos  defectos  se  presenten  suponiendo  riesgos 

estructurales para el producto o un deterioro en el 5% de la superficie vista del producto, se 

considerará que dicho producto tiene un fallo total.

• El adjudicatario suministrará para mantenimiento un 3% de luminarias sin coste adicional 

que  quedará  en  stock  para  poder  ser  sustituidas  de  forma  inmediata  y  que  su  mal 

funcionamiento no suponga en ningún caso una disminución de la calidad del servicio ofrecido 

por el Ayuntamiento a los usuarios de sus instalaciones. Los servicios técnicos municipales del 

Ayuntamiento  de  Utrera  notificarán  al  adjudicatario  las  luminarias  cuyo  funcionamiento  no 

cumpla con lo previsto de manera que reponga el stock del 3% anteriormente descrito, debiendo 

el adjudicatario reponer las mismas en un plazo no superior a 15 días laborables. En caso de 

que el número de equipos averiados sea superior al 3% el plazo se reducirá a 10 días laborables 

desde la comunicación

En caso de que el material suministrado presente antes de la instalación algún fallo parcial o

total de los citados anteriormente, así como incumplimiento de las características técnicas ofertadas en

el presente expediente, se considerará el suministro de dicho material como incumplimiento de calidad
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inicial.

10.5.- ESTUDIO LUMINOTÉCNICO

Deberá aportarse estudio luminotécnico en el que se pueda prever los niveles futuros.

En cuanto a los niveles de iluminación deseados, vamos a  tomar como referencia la  Norma  de 

Alumbrado para Interiores (UNE 12464-1)

Dependencia Em Lux UGR L Ra

Archivo copias, etc 300 19 80

Escritura, escritura mecanizada y 
lectura

500 19 80

Puesto de trabajo CAD 500 19 80

Salas de conferencias y reuniones 500 19 80

Mostrador de recepción 300 22 80

Archivos 200 25 80

Dicho estudio servirá como base para la distribución de los puntos de luz y será vinculante a 

la hora de la comprobación del grado de cumplimiento posterior de lo previsto en el pliego en 

cuanto a niveles de iluminación.Los niveles del estudio deberán coincidir con los medidos una vez 

se realice la actuación.

Para  la  realización  del  estudio  el  Ayuntamiento  facilitará  plano  base  en  formato  DWG con  la 

distribución de las distintas zonas objetos del estudio.

Las zonas objeto de estudio serán las zonas de actuación siguientes:

Planta Baja Planta Alta

Secretaria - Tesoreria Intervención – Catastro

Recursos Humanos y Nominas Contratación

Servicio de Atención al Ciudadano Obras e Infraestructuras (Admvos y Delineación)

Inspección Antesala de Alcaldía y Alcaldía

Informática Técnicos de Urbanismo

11.-PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Obra adjunto, el plazo de ejecución de las obras es 

de  1 mes, contados a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
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12.-DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

De acuerdo con lo que previenen los artículos 125 al 133 del R.D. 1098/2001, Reglamento 

General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, de 12 de Octubre, a los efectos que en la  

misma se establecen, se declara que en la solución contemplada en el presente proyecto define una 

OBRA  COMPLETA,  susceptible  de  ser  entregada  al  servicio  público,  en  condiciones  de  perfecto 

funcionamiento.

13.-REVISIÓN DE PRECIOS.

Las obras objeto de este proyecto no tendrán derecho a revisión de precios, a causa del plazo 

de ejecución.

14.-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

En el anejo del mismo nombre, se hace una exposición detallada de la forma en que se han 

obtenido los precios de las diferentes unidades, así como de la mano de obra, maquinaria y materiales 

empleados.

15.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se elabora en obligado cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de 

octubre, sobre “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” (Reglamento 

específico de la construcción, en desarrollo de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, que 

deroga expresamente el antiguo Real Decreto 555/1.986 en el que se inspira).

El anterior Real Decreto amplía a todos los proyectos de obras la obligatoriedad de la inclusión 

de un documento de seguridad, ya sea Estudio o Estudio Básico de Seguridad, dependiendo de unas 

determinadas condiciones con relación al volumen y tipología de la obra que se trate  e introduce la figura 

del Coordinador en materia de seguridad y salud.

El  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  será  desarrollado  y  complementado  mediante  el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud,  e incluso podría ser objeto de modificaciones, debidamente 

argumentadas, siempre y cuando se cuente con la aprobación del Coordinador de Seguridad en fase de 

ejecución o, en su caso, de la Dirección Facultativa, cuando no suponga disminución del importe total del 

presupuesto económico
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16.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

Capítulo Importe 

1 INSTALACION ELÉCTRICA 13.535,80 €

2 CONTROL DE CALIDAD 64,03 €

3 GESTIÓN DE RESIDUOS 177,96 €

4 SEGURIDAD Y SALUD 162,63 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 13.940,42 €

Gastos generales 13%__________________________________1.812,25 €

Beneficio industrial 6%__________________________________836,43 €

Total Suma GG y BI_____________________________________________________2.648,68 €

   21,00 % I.V.A.______________________________________________3.483,72 €

TOTAL PRESUPUESTO  GENERAL_____________________________________20.072,82 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTE MIL SETENTA Y DOS  EUROS 
CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO.           
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0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra
INSTALACIONES

Emplazamiento
C/ PLAZA DE GIBAXA Nº1

Fase de proyecto
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Técnico redactor
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL D. JOAQUÍN MORENO PÉREZ

Dirección facultativa
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL D. JOAQUÍN MORENO PÉREZ

Productor de residuos (1)
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Se desmantelarán luminarias completas, lámparas y tubos fluorescentes de las antiguas  luminarias 

existentes en las dependencias del edificio señalado.

El  desmantelamiento  conlleva  la  retirada  de  las   lámparas  de  vapor  de  mercurio,  sodio  y 

fluorescentes correspondientes a dichas luminarias.

Todo ello  se debe realizar  en las condiciones de seguridad adecuadas,  siguiendo la  normativa 

aplicable en cada uno de los procesos de desmantelamiento, almacenamiento y reciclaje de los materiales.

2 .-REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

• RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

• RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción  

y demolición.

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

• Directiva 1999/31/CE relativa al Vertido de Residuos.

• Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos.

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986,  de 14 de  mayo,  Básica de Residuos Tóxicos  y  Peligrosos,  aprobado mediante Real  Decreto 

833/1988, de 20 de julio. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. B.O.E. 16, 17.3.71.

• Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre.
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• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción.

Y  en  general,  todas  aquellas  instrucciones  de  buena  práctica  cuyo  fin  sea  la  del  buen 

funcionamiento y de la seguridad.

3 .-ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INTALACIÓN A DESMANTELAR

De acuerdo a la descripción realizada en anteriores documentos constituyentes del proyecto de 

Instalación de iluminación led de la  Biblioteca municipal  de Utrera,  los instrumentos y  aparatos que la  

constituyen  susceptibles de ser retirados, junto con una enumeración de los materiales, son los siguientes:

• Tubos fluorescentes 

• Reactancias

• Luminarias.

• Lámparas

4 .-PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL DESMONTAJE

El desmontaje de unidades de iluminación se ejecutarán de acuerdo a lo siguiente:

Previo a cualquier trabajo de desmontaje de instalaciones eléctricas, se deberá verificar que esté 

completamente interrumpido el servicio de energía eléctrica.

Cuando se indique su recuperación, los materiales deben limpiarse, clasificarse y almacenarse en 

el lugar destinado para ello. Si se indica aplicación de pintura en gabinetes de unidades de iluminación, se  

indicará cuales de éstos deberá recibir el tratamiento señalado.

Cuando se indique desmontaje de unidades de iluminación sin desmontar el cable se encintarán las 

puntas “vivas”.

El desmontaje de conductores de realizará por partes y cuando menos por dos personas, una en 

cada caja de registro, parta evitar dañar el cable, las tuberías y los accesorios.

Cuando en una canalización no se desmonte la totalidad de los cables se seguirá el procedimiento 

descrito en el párrafo anterior, y adicionalmente se aplicará material talco o gráfico para proteger los cables 

que no  se desmonten.

En el desmontaje de tuberías y accesorios no se permitirá el corte de tubos, así  mismo se deberán 

desmantelar y clasificar todos los tubos y sus accesorios.

Los elementos que se desmonten provisionalmente, para ser colocados nuevamente en su posición 

original, deberán marcarse de tal forma que se facilite su posterior identificación.

Las conexiones a tierra se desconectarán hasta haber desmontado la totalidad de los conductores, 

a fin de evitar descargas electrostáticas inesperadas.

Hay que reseñar que el desmontaje de unidades de iluminación incluye, el desmantelamiento de 

gabinetes, balastros, tubos, bases, y elementos de soporte contempla el desmontaje de la luminaria, del  

brazo, en su caso, de herrajes y balastros, etc.
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5 .-SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS

Se  separarán  los  residuos  de  acuerdo  con  su  naturaleza,  haciendo  distinción  entre  residuos 

eléctricos y electrónicos, y residuos asimilables a urbanos. Asimismo, se separarán los materiales plásticos 

cuando sea 

posible, por motivos medioambientales.

La instalación no consta de ningún material o componente susceptible de clasificarse como residuo 

peligroso.

• Residuos ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

• Lámparas.

• Luminarias.

• Reactancias

• Cebadores

• Residuos asimilables a SÓLIDOS URBANOS

• Bornes de conexión.

• Conductores de cobre aislado con envolvente plástica.

• Conductores de cobre aislado con envolvente plástica de polietileno con goma de silicona.

• Caja envolvente de material plástico reticulado.

6.-TRATAMIENTOS DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS URBANOS

• Obligación de entrega / recogida:

Los poseedores de Residuos Urbanos deben entregarlos a las Entidades Locales, para su reciclado, 

valorización o eliminación, en las condiciones en que determinen las respectivas Ordenanzas Municipales.

El Ayuntamiento adquirirá la propiedad de estos residuos desde su entrega (obligación de recogida).

Este deber puede excepcionarse, y así, los poseedores de Residuos Urbanos, previa autorización 

del  Ente  Local,  podrán  entregar  estos  residuos  a  un  gestor  autorizado  o registrado,  para  su  posterior  

reciclado o valorización (no para su eliminación, depósito o destrucción).

Cuando  los  residuos  ostenten  unas  condiciones  o  características  que  dificulten  su  normal  recogida,  

transporte,  valorización  o  eliminación,  el  Ayuntamiento,  puede  establecer  condiciones  específicas  de 

presentación o pretratamiento antes de hacerse cargo de los mismos, o bien que los depositen en la forma y  

lugar  adecuados (que sean gestionados,  de forma adecuada,  por  los  propios  productores  a  través de  

gestores autorizados o registrados).
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RESIDUOS PELIGROSOS

• Obligaciones materiales:

Separar adecuadamente y no mezclar los Residuos Peligrosos, evitando particularmente aquellas 

mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión.

Cumplir  las  normas  técnicas  vigentes  sobre  envasado  de  productos  que  afecten  a  Residuos 

Peligrosos.

Etiquetar los recipientes o envases que contengan Residuos Peligrosos de forma clara, legible e 

indeleble y al menos en lengua española oficial del Estado.

Disponer de zona de almacenamiento para su gestión posterior. Dicho almacenamiento no podrá 

exceder de 6  meses salvo autorización del  Órgano competente de la  Comunidad Autónoma Gestionar 

Residuos Peligrosos siempre a través de empresas debidamente autorizadas para realizar esta  gestión  

(Gestores de Residuos Peligrosos /  Transportistas de Residuos Peligrosos)  con toda la  documentación 

necesaria para ello según la legislación aplicable.

RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Los objetivos que se describen en el artículo 1 de Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, son objeto regular la prevención y reducción de los impactos 

adversos causados por la generación y la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos  

sobre la salud humana y el medio ambiente, determinar los objetivos de recogida y tratamiento de estos  

residuos, y los procedimientos para su correcta gestión, trazabilidad y contabilización, así como mejorar la 

eficiencia en el  uso de los recursos y  reducir  los impactos globales de este  uso, dando prioridad a la  

prevención en la generación de residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y a la preparación para la 

reutilización de los mismos, contribuyendo de este modo al desarrollo sostenible y al estímulo del empleo 

verde.

GESTIÓN RESIDUAL DE LAS LÁMPARAS

Se desmontaran lámparas, objeto a tratamiento y gestión residual.

La devolución de las lámparas la realizará la empresa instaladora, contratada por el Ayuntamiento, y 

se entregará a la empresa distribuidora de material eléctrico, previo acuerdo entre fabricante y distribuidor.

Se dispondrá de contenedores que serán facilitados por los fabricantes que serán los responsables 

de los sistemas de recogida y tratamiento de material.

La zona de almacenamiento debe reunir unas condiciones de ventilación y humedad adecuadas. Se 

deben evitar roturas fortuitas que puedan provocar concentraciones de vapores de mercurio.

El almacenamiento del material en la empresa distribuidora será inferior a 3 meses, transcurrido 

este tiempo el fabricante, desde los distribuidores, tendrá la obligación de recoger y  trasladar las lámparas  

a plantas de tratamiento por un transportista autorizado.

En  estas  instalaciones  se  llevará  a  cabo  los  muestreos  y  triages  que  permitan  caracterizar  y 

clasificar los residuos, y se aplicará a cada fracción resultante la legislación específica que le corresponda. 

Las lámparas serán descontaminadas, este hecho incluirá, como mínimo, la retirada selectiva de los 
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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Control  se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la  

Edificación CTE y en el Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la  

construcción y obra pública en Andalucía. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la 

normativa  vigente,  creando  el  mecanismo  necesario  para  realizar  el  Control  de  Calidad  que  avale  la 

idoneidad técnica de los materiales,  unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su 

correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben 

cumplir  los  materiales  así  como los  datos  necesarios  para  la  elaboración  del  Plan  que  consta  de  los 

siguientes apartados:

- INTRODUCCIÓN

- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

- VALORACIÓN ECONOMICA

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el  conocimiento de la  

Dirección  Facultativa,  los  servicios  de  un Laboratorio  de  Ensayos debidamente  acreditado  y  antes  del 

comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de  

coordinar de manera eficaz el control de calidad.

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que  

contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la  

documentación derivada de las labores de dicho control.

La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación 

o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad  

definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control.

Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el Colegio  

Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su visado la aportación 

del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad será el documento oficial garante  

del control realizado.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se  refiere  a  la  normativa  aplicable  a  cada  producto,  unidad  de  obra  o  instalación,  según  se 

establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:
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– Real Decreto  842/2002, del 2 de agosto,  por el que se aprueba el “Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión”, así como sus instrucciones técnicas complementarias.

– Normas UNE de aplicación

– Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Todos los materiales empleados en la instalación cumplirán la normativa vigente y estarán provistos 

de  su  correspondiente  Certificado  de  Compatibilidad  Electromagnética,  y  de  Certificado  de 

Homologación europea (CE).También será obligatorio el cumplimiento de la directiva 2002/95/CE de 

Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, (RoHS del inglés 

“Restriction of the use of certain Hazardous Substances”)

3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir  los edificios, 

incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo 

de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 

la Edificación.

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad 

estructural”,  “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”,  “higiene, salud y protección del 

medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el  

artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes 

garantías técnicas.

1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

Los  productos  de  construcción  que  se  incorporen  con  carácter  permanente  a  los  edificios,  en 

función  de  su  uso  previsto,  llevarán  el  marcado  CE,  de  conformidad  con  la  Directiva  89/106/CEE de 

productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por  

el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les 

sean de aplicación.

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 

calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren 

el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que  

intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por  

las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes.
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2.- Condiciones del proyecto

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 

que  se  incorporen  a  las  obras,  así  como  sus  condiciones  de  suministro,  recepción  y  conservación,  

almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse  

incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las 

acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden 

hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean 

válidas a juicio del proyectista.

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 

aplicación,  condiciones  previas  que  han  de  cumplirse  antes  de  su  realización,  tolerancias  admisibles,  

condiciones  de  terminación,  conservación  y  mantenimiento,  control  de  ejecución,  ensayos  y  pruebas,  

garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 

para comprobar las prestaciones finales del edificio.

3.- Condiciones en la ejecución de las obras

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras.

b) control de ejecución de la obra

c) control de la obra terminada

3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos,  

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

a) el control de la documentación de los suministros.

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

c) el control mediante ensayos.

3.2.- Control de ejecución de la obra

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad  

de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 

práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.

3.3.- Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus  

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
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con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por  

la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

4.- Documentación del control de la obra

El  control  de  calidad  de  las  obras  realizado  incluirá  el  control  de  recepción  de  productos,  los 

controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:

a)  El  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  recopilará  la  documentación  del  control  realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 

Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir,  si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de  

calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de  

la Ejecución de la Obra en el  Colegio  Profesional  correspondiente o, en su caso, en la Administración  

Publica competente,  que asegure su tutela y se comprometa a emitir  certificaciones de su contenido a 

quienes acrediten un interés legítimo.

5.- Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la  

ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 

edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 

construcción.

El  Director  de  la  Obra  certificará  que  la  edificación  ha  sido  realizada  bajo  su  dirección,  de 

conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose  

dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 

durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

4. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

1. Condiciones generales de recepción de los productos

1.1. Código Técnico de la Edificación

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de  

recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:
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7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo  

7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentación de los suministros.

1.  Los  suministradores  entregarán  al  constructor,  quien  los  facilitará  a  la  dirección  facultativa,  los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,  

por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 

documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y

c)  los  documentos  de conformidad  o  autorizaciones administrativas  exigidas  reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 

sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 

que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

a)  los  distintivos  de  calidad  que  ostenten  los  productos,  equipos  o  sistemas suministrados,  que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 

caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 

sus características técnicas.

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 

de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ puede ser necesario, en determinados 

casos,  realizar  ensayos y pruebas sobre algunos productos,  según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de  

aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
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Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a seguir  

en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de  

Productos  de  la  Construcción  (DPC),  de  21  de  diciembre  de  1988,  del  Consejo  de  las  Comunidades 

Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre  

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones 

que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio  

español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual 

indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para  

productos  tradicionales)  o  Guía  DÍTE  (Documento  de  idoneidad  técnica  europeo,  para  productos  no 

tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán 

recibidos en obra según el siguiente procedimiento:

a)  Control  de  la  documentación  de  los  suministros:  se  verificará  la  existencia  de  los  documentos 

establecidos  en  los  apartados  a)  y  b)  del  artículo  7.2.1  del  apartado  1.1  anterior,  incluida  la 

documentación correspondiente al marcado CE:

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).

2.  Se  deberá  verificar  el  cumplimiento  de  las  características  técnicas  mínimas  exigidas  por  la 

reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del  

marcado CE.

3  Se  comprobará  la  documentación  que  debe  acompañar  al  marcado  CE,  la  Declaración  CE  de 

conformidad  firmada  por  el  fabricante  cualquiera  que  sea  el  tipo  de  sistema  de  evaluación  de  la 

conformidad.

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de 

la conformidad sea 3.

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo  

sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 

evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos 

relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección  2.1 de la presente Parte del Pliego.
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b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características  

técnicas  del  marcado,  deberá  realizarse  complementariamente  el  control  de  recepción  mediante 

distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra  

(excepto  en  el  caso  de  productos  provenientes  de  países  de  la  UE  que  posean  un  certificado  de 

equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento  

de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles 

previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene  

acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1  

anterior,  y  los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 

reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por 

un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995)  

para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o  

elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan 

para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la  

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de  

iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas 

con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del  

marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 

(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el  que se reflejen las propiedades del mismo. Las 

entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo 

Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la 

Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU).

c) Control de recepción mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado 

por una Comunidad Autónoma o por ENAC.

En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a  

los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción 

del  presente documento (Resolución de 17 de abril  de 2007 de la  Dirección General  de Desarrollo 

Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que 
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se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como 

el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

la construcción).

Todos  los  materiales  empleados  en  la  instalación  cumplirán  la  normativa  vigente  y  estarán 

provistos de su correspondiente Certificado de Compatibilidad Electromagnética, y de Certificado 

de Homologación europea (CE).También será obligatorio el cumplimiento de la directiva 2002/95/CE 

de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, (RoHS del 

inglés “Restriction of the use of certain Hazardous Substances”)

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse.

1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen

Documentación 
de 
identificación  y 
garantía

- Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado

- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física

Productos 
con marcado 
CE(1)

Documentaci
ón necesaria

- Etiquetado del marcado CE

- Declaración CE de conformidad firmada por  el 

fabricante

Documentaci
ón 
complementar
ia

- Ensayo inicial de tipo emitido  por  un Organismo 

Notificado para un S.E.C. 3

Certificado  de  control  de  producción  en 
fábrica emitido  por  un  Organismo  Notificado  para  un 

S.E.C. 2 o 2+

Certificado  CE  de  conformidad emitido  por  un 

Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+

Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto)

Productos 
sin  marcado 
CE(2)

Productos 
tradicionales

- Marcas de conformidad a norma
(norma antigua)

-  Certificado  de  conformidad  a  requisitos 
reglamentarios (antiguo certificado de homologación)

Productos 
innovadores

Evaluación 
técnica  de  la 
idoneidad 
mediante:

-  Documento  de  Idoneidad 
técnica DIT

- Documento de adecuación al 
uso DAU

Otros 
documentos

- Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad.

(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL CAMBIO DE 
ILUMINACIÓN A LED EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUTAMIENTO DE 

UTRERA

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- Objetivo y autor del estudio básico de Seguridad y Salud.
Introducción.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 

legal  por  la  que  se  determina  el  cuerpo  básico  de  garantías  y  responsabilidades  preciso  para 

establecer  un adecuado nivel  de protección de la  salud de los  trabajadores frente  a  los  riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 

medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 

se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de 

construcción.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997

establece las disposiciones  mínimas de seguridad  y  salud en  las  obras  de construcción,  

entendiendo  como  tales  cualquier  obra,  pública  o  privada,  en  la  que  se  efectúen  trabajos  de 

construcción o ingeniería civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial 

se  encuentra  incluida  en  el  Anexo  I  de  dicha  legislación,  con  la  clasificación  a)Excavación,  b) 

Movimiento de tierras,  c)  Construcción,  d)  Montaje  y  desmontaje  de elementos prefabricados,  e) 

Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

• El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450000 Euros.

• La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente.

• El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones 

citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

El autor de este estudio es D.Joaquín Moreno Pérez y su elaboración ha sido encargada por 

el Excelentísimo Ayuntamiento de Utrera
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De acuerdo  con  el  artículo  3  del  R.D.  1627/1997,  si  en  la  obra  interviene  más  de  una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor 

deberá designar un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y  

Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Por  todo  lo  dicho,  elaboramos  a  continuación  el  presente  ESTUDIO  BASICO  DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION.

1.2.- Datos del proyecto al que se refiere.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales se 

consignan a continuación:

Proyecto de Cambio de Alumbrado a LED en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Utrera 

Autor: Joaquín Moreno Pérez

Emplazamiento:Plaza de Gibaxa nº1

Presupuesto Material de Ejecución:20.072,82 €

Plazo de ejecución previsto:4 operarios x 20 días = 80 jornadas

1.3.- Descripción del emplazamiento.

A continuación se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 

donde se realizará la obra:

Acceso a la obra Se realizara por la puerta del edificio existente

Orografía del terreno Se trata de un edificio finalizado y en normal funcionamiento con lo que no 

existen condicionantes

Edificaciones colindantes Se trata de una zona urbana consolidada

1.4.- Fases de las que se compone la obra.

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, describiéndose brevemente las fases de que consta:

1ª Fase: Desmontaje de las luminarias existentes

2ª Fase : Montaje y conexión de las nuevas luminarias de LED

3ª fase: Prueba de encendido y medición de niveles de iluminación
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1.5.-.Maquinaria empleada en la obra.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no  

exhaustiva) de la tabla adjunta:

1 furgón con cesta

1.6.-.Medios auxiliares.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y 

sus características mas importantes.

-Escaleras de mano

oLos tacos de apoyo tienen que ser antideslizantes. 

oDeben de sobrepasar en 1 m la altura a salvar.

oSeparación de la pared a la base de la escalera siempre mayor o igual a ¼ de la altura total.

oLa utilización debe de ser correcta para evitar el deterioro de las mismas. 

oNo se permitirán limas gastadas, llaves con quijadas desgastadas, punzones con cabeza 

redondeada, martillos con mangos poco resistentes, etc...

Herramientas manuales

oLa utilización debe de ser correcta para evitar el deterioro de las mismas. 

oNo se permitirán limas gastadas, llaves con quijadas desgastadas, punzones con cabeza 

redondeada, martillos con mangos poco resistentes, etc...

Herramientas portátiles eléctricas

oLa  tensión  de  alimentación  de  las  herramientas  eléctricas  portátiles  de  accionamiento 

manual  no podrá exceder de 250 V.

oPara trabajos a la intemperie se emplearán herramientas de la clase II   (Doble aislamiento 

no estando provistas de puesta a tierra)

Instalación eléctrica auxiliar(si procede)

oCuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a una altura superior  de 1m.

oInt.. diferencial de 300mA (sensibilidad) en líneas de máquinas y fuerza.

oInt.  diferencial de 30mA (sensibilidad) en líneas de alumbrado con tensiones superiores a 

24 V.

oInt.  general de corte omnipolar accesible desde el exterior.

oInt. Magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado.

oLa instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.

oLa puesta a tierra a emplear será siempre menor de 20Ω

Página 3/6

APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA EN UTRERA A   MIÉRCOLES 5

DE AGOSTO DE 2015

El Técnico de Organización.-ANTONIO
BOCANEGRA BOHORQUEZ

Página 39/105
Verifique la integridad en

http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma
dkGH2JZ8gJJNC1wSqZeU7Q==



PBE CAMBIO DE ILUMINACIÓN A LED EN LA CASA CONSISTORIAL DE UTRERA 
OP26-15                                                                                  Estudio Básico de Seguridad y Salud

2.-ESTUDIO DE RIESGOS.

Dentro de los riesgos laborales que pueden presentarse en una obra, hay unos que pueden 
ser eliminados totalmente y otros que no. 

2.1.- Riesgos más frecuentes:

oCaída de personal.

oCortes o golpes por manejo de herramientas manuales.

oCortes o pinchazos por manejo de guías y conductores.

o Quemaduras por mecheros en operaciones de calentamiento del macarrón protector.

oIncendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

o-Electrocución o quemaduras por:

- Mala protección de cuadros eléctricos.

- Maniobras incorrectas en la línea.

- Uso de herramientas sin aislamiento.

- Puenteo de los mecanismos de protección.

- Conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

2.2.- Medidas preventivas:

-  Zonas de trabajo perfecta y uniformemente iluminadas. Los trabajos se realizan en horario 

de Ayuntamiento, es decir de 8:00 a 22:00 horas.

-  Se utilizarán vallas de protección en los sentidos de circulación, delimitando la zona de 

trabajo.

-  Se  prohíbe  el  conexionado  de  cables  eléctricos  a  los  cuadros  de  alimentación  sin  la 

utilización de clavijas macho-hembra.

- La realización del cableado y conexionado de la instalación se repasará más de una vez, 

evitando la existencia de arcos por mal apriete de los elementos de conexión.

- Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el que va  

del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro y fuera del alcance 

de los operarios, los mecanismos necesarios para la conexión final, que será lo último que se instale.

- Antes de hacer entrar en carga la instalación, se volverá a hacer una revisión con detalle de 

las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros y cajas.

- Se señalizarán e iluminarán de noche de forma reglamentaria la parte de zanja cuando no 

pueda taparse conforme se avance en la misma. También habrá 

que utilizar en dicho caso vallas protectoras.
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G  Las  herramientas  y  maquinarias  a  usar  estarán  homologadas  y  dotadas  de  su 

correspondiente sello CE.

- Nunca se trabajará bajo tensión.

- No es necesaria la utilización de escaleras, ya que el conexionado se alcanza desde el nivel  

de suelo,  y  las  luminarias  se  colocarán  con  anterioridad  desde la  grúa  que  posee canastilla  de 

seguridad (luminarias de 9 m.)

-  Las  escaleras  a  usar  serán  calzadas  superior  e  inferiormente,  de  dos  cuerpos  y  con 

enganche de seguridad homologado. La altura máxima de trabajo será la de fijación de la propia  

luminaria. Es decir, en torno a 4,00 metros de altura.

- Se utilizarán de todas formas guantes de material dieléctrico y calzado aislante eléctrico.

 -  También se hará uso en todo momento del casco de seguridad en obras,  y del 

mono de trabajo, que evite enganches de vehículos a ropas holgadas.

-  El  vehículo  de  carga  de  material  y  transporte  de  los  operarios  estará  dotado  de  su  

correspondiente botiquín de primeros auxilios.

3.-INSTALACIONES PROVISIONALES Y DE ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI de R.D. 486/97, la obra dispondrá del material 

de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 

las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

Primeros Auxilios Botiquín Portátil _____En Obra

Asistencia Sanitaria  Urgencias_________Centro Hospitalario Utrera (1Km)

Asistencia especializadahospital Virgen del Rocío(28 Km)

4.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

•Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 

•RD 39 /97 Reglamento de los Servicios de Prevención

•RD 1627/97.-Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

•Orden de 20-09-86 Modelo de Libro de Incidencias  del Ministerio de Trabajo

•Orden del 16-12-87 Modelo de Notificación de accidentes de Trabajo

•Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 

del Ministerio de Trabajo

•Disposiciones de Seguridad y Salud sobre la manipulación manual de cargas RD487/97
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PROYECTO  DE CAMBIO DE ILUMINACIÓN LED EN LA CASA 
CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA)

PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas

1. TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA.

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

7.  INTERPRETACIONES,  ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS 
DEL PROYECTO.

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

9. FALTAS DE PERSONAL.

10. CAMINOS Y ACCESOS.

11. REPLANTEO.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.

14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

16. PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

19. OBRAS OCULTAS.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

21. VICIOS OCULTOS.
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22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

25. LIMPIEZA DE OBRAS.

26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.

27. PLAZO DE GARANTÍA.

28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

30. PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

Condiciones Económicas

      1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

5. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

6. ACOPIO DE MATERIALES.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO 
DE LOS TRABAJADORES.

8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

11. PAGOS.

12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN CON RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

13. DEMORA DE LOS PAGOS.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.
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15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

16. SEGURO DE LAS OBRAS.

17. CONSERVACIÓN DE LA OBRA.

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en baja tensión

1. CONDICIONES GENERALES.

2. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.

      2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.

           2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.

       2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

2.9.  NORMAS  DE  INSTALACIÓN  EN  PRESENCIA  DE  OTRAS  CANALIZACIONES  NO 
ELÉCTRICAS.

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.

3. CONDUCTORES.

3.1. MATERIALES.

3.2. DIMENSIONADO.

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA.

4. CAJAS DE EMPALME.

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCIÓN.

6.1. CUADROS ELÉCTRICOS.
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6.2. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.

6.3. GUARDAMOTORES.

6.4. FUSIBLES.

6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

6.6. SECCIONADORES.

6.7. EMBARRADOS.

6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.

8. RECEPTORES A MOTOR.

9. PUESTAS A TIERRA.

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA.

11. CONTROL.

12. SEGURIDAD.

13. LIMPIEZA.

14. MANTENIMIENTO.

15. CRITERIOS DE MEDICIÓN.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas.

1. TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA.

Corresponde al Técnico Director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

 - Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver 
las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean  precisas para 
conseguir la correcta solución técnica.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el 
acto de la recepción.

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del  
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación  
del mismo.

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión 
del Constructor o Instalador.

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e  
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 
reglas de la buena construcción.

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades 
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las  
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con 
el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor 
o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas.

-  Realizar  las  mediciones  de  obra  ejecutada  y  dar  conformidad,  según  las  relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.

- Suscribir el certificado final de la obra.

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas,  

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
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seguridad e higiene en el trabajo.

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.

-  Ostentar  la  jefatura  de  todo  el  personal  que  intervenga  en  la  obra  y  coordinar  las  
intervenciones de los subcontratistas.

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que 
se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o  prefabricados que 
no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones  
que se practiquen en el mismo.

-  Facilitar  al  Técnico  Director  con  antelación  suficiente  los  materiales  precisos  para  el  
cumplimiento de su cometido.

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la  
documentación  aportada  le  resulta  suficiente  para  la  comprensión  de  la  totalidad  de  la  obra 
contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las 
que se dicten durante la ejecución de la obra.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de  
Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de  
la Dirección Facultativa.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con  
facultades  para  representarle  y  adoptar  en  todo  momento  cuantas  disposiciones  competan  a  la  
contrata.

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de 
las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las  
obras,  poniéndose  a  su  disposición  para  la  práctica  de  los  reconocimientos  que  se  consideren 
necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.
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6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y  
aspecto de las obras,  aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de 
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico 
Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución.

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 
provisional,  los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o  
estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente 
tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, 
para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también  por  cuenta  del  Contratista,  todos  los  arbitrios,  licencias  municipales,  vallas,  
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

7.  INTERPRETACIONES,  ACLARACIONES Y  MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los 
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes,  
avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a 
quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo 
solicitase.

El  Constructor  o  Instalador  podrá  requerir  del  Técnico  Director,  según  sus  respectivos 
cometidos,  las  instrucciones  o  aclaraciones  que  se  precisen  para  la  correcta  interpretación  y 
ejecución de lo proyectado.

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Las  reclamaciones  que  el  Contratista  quiera  hacer  contra  las  órdenes  o  instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden 
económico  y  de  acuerdo  con  las  condiciones  estipuladas  en  los  Pliegos  de  Condiciones 
correspondientes.  Contra  disposiciones  de  orden  técnico,  no  se  admitirá  reclamación  alguna, 
pudiendo  el  Contratista  salvar  su  responsabilidad,  si  lo  estima  oportuno,  mediante  exposición 
razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en  
todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

9. FALTAS DE PERSONAL.

El  Técnico  Director,  en  supuestos  de  desobediencia  a  sus  instrucciones,  manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá 
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la  
perturbación.
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El  Contratista  podrá  subcontratar  capítulos  o  unidades  de  obra  a  otros  contratistas  e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin  
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

10. CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de 
ésta.

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada 
de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los 
datos de la obra en relación al  título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos 
competentes,  cuyo  diseño  deberá  ser  aprobado  previamente  a  su  colocación  por  la  Dirección 
Facultativa.

11. REPLANTEO.

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,  
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya 
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el  
Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de  
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la  
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente  y  por  escrito,  deberá  el  Contratista  dar  cuenta  al  Técnico  Director  del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general,  la  determinación  del  orden  de  los  trabajos  es  facultad  de la  contrata,  salvo 
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la  
Dirección Facultativa.

14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos.
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En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la  
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra 
de carácter urgente.

16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, 
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo  informe favorable  del  Técnico.  Para  ello,  el  Constructor  o  Instalador  expondrá,  en  escrito 
dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por  
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

El Contratista  no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del  
caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 
mismo  que  previamente  hayan  sido  aprobadas  y  a  las  órdenes  e  instrucciones  que  bajo  su 
responsabilidad  y  por  escrito  entregue  el  Técnico  al  Constructor  o  Instalador,  dentro  de  las 
limitaciones presupuestarias.

19. OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio,  se  levantarán  los  planos  precisos  para  que  queden  perfectamente  definidos;  estos 
documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el  
tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Constructor  debe emplear  los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos 
y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello,  y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del  edificio es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por 

Página 9 

APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA EN UTRERA A   MIÉRCOLES 5

DE AGOSTO DE 2015

El Técnico de Organización.-ANTONIO
BOCANEGRA BOHORQUEZ

Página 52/105
Verifique la integridad en

http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma
dkGH2JZ8gJJNC1wSqZeU7Q==



PROYECTO  CAMBIO A ILUMINACIÓN LED EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO
OP26-15                                         Pliego de Condiciones

su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 
le exima de responsabilidad el  control  que compete al  Técnico,  ni  tampoco el  hecho de que los  
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas 
y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia  de  lo  anteriormente  expresado,  cuando el  Técnico  Director  advierta 
vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas  
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta  
no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la  
cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.

21. VICIOS OCULTOS.

Si  el  Técnico  tuviese  fundadas razones para  creer  en la  existencia  de vicios  ocultos  de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción  
definitiva,  los  ensayos,  destructivos  o  no,  que  crea  necesarios  para  reconocer  los  trabajos  que  
suponga defectuosos.

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los 
vicios existan realmente.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los  
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá 
presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se  
indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente 
y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego 
de Condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo  
ordene el Técnico.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todos  los  gastos  originados  por  las  pruebas  y  ensayos  de  materiales  o  elementos  que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
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25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios  
para que la obra ofrezca un buen aspecto.

26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final  de las obras,  con las 
especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.

27. PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los 
defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se 
produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de 
resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada 
del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. 

Tras  la  Recepción  Definitiva  de  la  obra,  el  Contratista  quedará  relevado  de  toda 
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.

28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde 
tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 
aunque  el  establecimiento  fuese  ocupado  o  utilizado  por  la  propiedad,  antes  de  la  Recepción 
Definitiva.

29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación  
del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción.

30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al  
Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.
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En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que  
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas 
por otra empresa.

Condiciones Económicas

1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerarán costes directos:

a) La mano de obra,  con sus pluses,  cargas  y  seguros sociales,  que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los  gastos  de  personal,  combustible,  energía,  etc.,  que  tenga  lugar  por 
accionamiento  o  funcionamiento  de  la  maquinaría  e  instalaciones  utilizadas  en  la 
ejecución de la unidad de obras.
e) Los  gastos  de  amortización  y  conservación  de  la  maquinaria,  instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres,  pabellones  temporales  para  obreros,  laboratorios,  seguros,  etc.,  los  del  personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  Todos esto gastos, 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán Gastos Generales:

- Los  Gastos  Generales  de  empresa,  gastos  financieros,  cargas  fiscales  y  tasas  de  la 
administración legalmente establecidas.  Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes  directos  e  indirectos  (en  los  contratos  de  obras  de  la  Administración  Pública  este 
porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial:

- El  Beneficio  Industrial  del  Contratista  se  establece  en el  6  por  100  sobre  la  suma de  las 
anteriores partidas.

Precio de Ejecución Material:

- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Página 12 

APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA EN UTRERA A   MIÉRCOLES 5

DE AGOSTO DE 2015

El Técnico de Organización.-ANTONIO
BOCANEGRA BOHORQUEZ

Página 55/105
Verifique la integridad en

http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma
dkGH2JZ8gJJNC1wSqZeU7Q==



PROYECTO  CAMBIO A ILUMINACIÓN LED EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO
OP26-15                                         Pliego de Condiciones

Precio de Contrata:

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y  
el Beneficio Industrial.

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 
riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, 
es decir,  el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en 
concepto  de  Gastos  Generales  y  Beneficio  Industrial  del  Contratista.  Los  Gastos  Generales  se 
estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las  
condiciones particulares se establezca otro destino. 

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista  
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones  
Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en  
la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato.

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados 
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con 
referencia a Facultativas).

5. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 
que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el  
Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de 
Contrato.

Caso  de  producirse  variaciones  en  alza  superiores  a  este  porcentaje,  se  efectuará  la 
correspondiente  revisión  de  acuerdo  con  la  fórmula  establecida  en  el  Pliego  de  Condiciones 
Particulares,  percibiendo el  Contratista  la  diferencia  en más que resulte  por  la  variación del  IPC 
superior al 5 por 100.

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 
el Calendario de la oferta. 
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6. ACOPIO DE MATERIALES.

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad 
de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE 
LOS TRABAJADORES.

Si  de  los  partes  mensuales  de  obra  ejecutada  que  preceptivamente  debe  presentar  el 
Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o 
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos 
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares,  se lo notificará por  
escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar 
la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director.

Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos 
no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando 
su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En 
caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 
someterá el caso a arbitraje.

8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

En  cada  una  de  las  épocas  o  fechas  que  se  fijen  en  el  contrato  o  en  los  "Pliegos  de 
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las 
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el 
resultado de la medición general,  cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a 
cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente  además  lo  establecido  en  el  presente  "Pliego  General  de  Condiciones  Económicas", 
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se 
le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de 
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo  
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer,  
en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez 
(10)  días siguientes a su recibo,  el  Técnico Director aceptará o  rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo  
caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los 
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico 
Director la certificación de las obras ejecutadas.

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya  
preestablecido.

Página 14 

APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA EN UTRERA A   MIÉRCOLES 5

DE AGOSTO DE 2015

El Técnico de Organización.-ANTONIO
BOCANEGRA BOHORQUEZ

Página 57/105
Verifique la integridad en

http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma
dkGH2JZ8gJJNC1wSqZeU7Q==



PROYECTO  CAMBIO A ILUMINACIÓN LED EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO
OP26-15                                         Pliego de Condiciones

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y  
variaciones  que  se  deriven  de  la  liquidación  final,  no  suponiendo tampoco dichas  certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las  relaciones  valoradas  contendrán  solamente  la  obra  ejecutada  en  el  plazo  a  que  la  
valoración se refiere. 

9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Técnico Director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una  
clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones 
cualquier  parte  de  la  obra,  o,  en  general,  introdujese  en  ésta  y  sin  pedírsela,  cualquiera  otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más 
que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente 
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:

a) Si  existen  precios  contratados  para  unidades  de  obra  iguales,  las  presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se  
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al  
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha  
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución  
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego 
de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

11. PAGOS.

Los  pagos  se  efectuarán  por  el  Propietario  en  los  plazos  previamente  establecidos,  y  su  
importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico 
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

12.  IMPORTE DE LA  INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL  PLAZO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del  
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de 
terminación fijado en el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
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13. DEMORA DE LOS PAGOS.

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, 
cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución 
que tenga señalado en el contrato.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.

No  se  admitirán  mejoras  de  obra,  más  que  en  el  caso  en  que  el  Técnico  Director  haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de 
obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el 
Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución  o  empleo,  convengan  por  escrito  los  importes  totales  de  las  unidades  mejoradas,  los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se  seguirán  el  mismo  criterio  y  procedimiento,  cuando  el  Técnico  Director  introduzca 
innovaciones  que  supongan  una  reducción  apreciable  en  los  importes  de  las  unidades  de  obra 
contratadas. 

15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Técnico Director  de las  obras,  éste  determinará el  precio  o  partida  de  abono después de oír  al 
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro 
del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de 
dicho plazo.

16. SEGURO DE LAS OBRAS.

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor  
que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en  
el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se  
abone la obra que se construya y a medida que ésta  se vaya  realizando. El  reintegro de dicha  
cantidad  al  Contratista  se  efectuará  por  certificaciones,  como  el  resto  de  los  trabajos  de  la  
construcción.  En  ningún  caso,  salvo  conformidad  expresa  del  Contratista,  hecho  en  documento 
público,  el  Propietario  podrá  disponer  de  dicho  importe  para  menesteres  distintos  del  de 
reconstrucción  de  la  parte  siniestrada;  la  infracción  de  lo  anteriormente  expuesto  será  motivo 
suficiente  para  que  el  Contratista  pueda  resolver  el  contrato,  con  devolución  de  fianza,  abono 
completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al  
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico 
Director.

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la 
parte del edificio afectada por la obra.
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de 
éste su previa conformidad o reparos. 

17. CONSERVACIÓN DE LA OBRA.

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el 
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la 
recepción definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que 
sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena  
conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el  
caso de resolución del contrato,  está obligado a dejarlo desocupado y limpio  en el  plazo que el  
Técnico Director fije.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio  
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles,  
etc.,  que los indispensables  para su guardería  y  limpieza  y  para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el  
plazo  expresado,  procediendo  en  la  forma  prevista  en  el  presente  "Pliego  de  Condiciones 
Económicas".

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

Cuando durante  la  ejecución de las  obras ocupe el  Contratista,  con  la  necesaria  y  previa 
autorización del  Propietario,  edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al  mismo, 
tendrá  obligación  de  repararlos  y  conservarlos  para  hacer  entrega  de ellos  a  la  terminación  del 
contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho 
a  indemnización  por  esta  reposición  ni  por  las  mejoras  hechas  en  los  edificios,  propiedades  o 
materiales que haya utilizado.

En  el  caso  de  que  al  terminar  el  contrato  y  hacer  entrega  del  material  propiedades  o  
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el 
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas 
en baja tensión

1. CONDICIONES GENERALES.

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán 
las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones 
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario  emplear  deberá  ser  aprobado  por  la  Dirección  Técnica,  bien  entendiendo  que  será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.
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Los  materiales  no  consignados  en  proyecto  que  dieran  lugar  a  precios  contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el  
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los  trabajos  incluidos  en  el  presente  proyecto  se  ejecutarán  esmeradamente,  con 
arreglo  a  las  buenas  prácticas  de  las  instalaciones  eléctricas,  de  acuerdo  con  el  Reglamento 
Electrotécnico  para  Baja  Tensión,  y  cumpliendo  estrictamente  las  instrucciones  recibidas  por  la 
Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para  
variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a 
sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

2. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, 
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo 
molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos 
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc.  
Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar  
la  obra  previa,  deberá  replantearse  sobre  ésta  en  forma  visible  la  situación  de  las  cajas  de 
mecanismos,  de  registro  y  protección,  así  como el  recorrido  de  las  líneas,  señalando  de  forma 
conveniente la naturaleza de cada elemento.

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
-Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser 
inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o 
fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o 
usuarios.

Las  dimensiones  de  los  tubos  no  enterrados  y  con  unión  roscada  utilizados  en  las  
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados,  
las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto 
de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas 
anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
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En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para 
cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la 
Construcción (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos 
especiales  podrán  usarse  tubos  curvables.  Sus  características  mínimas  serán  las  indicadas  a 
continuación:

Característica Código Grado

- Resistencia a la compresión 4 Fuerte
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC
- Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable
- Propiedades eléctricas                         1-2 Continuidad eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra  gotas  de  agua 
cayendo verticalmente 

cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección  interior  y  exterior 
media
y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.

En  las  canalizaciones  empotradas,  los  tubos  protectores  podrán  ser  rígidos,  curvables  o 
flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación:

1º/  Tubos  empotrados  en  obras  de  fábrica  (paredes,  techos  y  falsos  techos),  huecos  de  la 
construcción o canales protectoras de obra.

Característica Código Grado

- Resistencia a la compresión 2 Ligera
- Resistencia al impacto 2 Ligera
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC
- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera  de  las 
especificadas
- Propiedades eléctricas 0 No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra  gotas  de  agua 
cayendo verticalmente 

cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección  interior  y  exterior 
media
y compuestos
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- Resistencia a la tracción 0 No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

Característica Código Grado

- Resistencia a la compresión 3 Media
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio 2 +  90  ºC  (+  60  ºC  canal. 
precabl. ordinarias)
- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera  de  las 
especificadas
- Propiedades eléctricas 0 No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5 Protegido contra el polvo
- Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido  contra  el  agua  en 
forma de lluvia - Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección 
interior y exterior media
y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

En las canalizaciones al  aire,  destinadas a la  alimentación de máquinas o elementos de 
movilidad  restringida,  los  tubos  serán  flexibles  y  sus  características  mínimas  para  instalaciones 
ordinarias serán las indicadas a continuación:

Característica Código Grado

- Resistencia a la compresión 4 Fuerte
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC
- Resistencia al curvado 4 Flexible
- Propiedades eléctricas 1/2 Continuidad/aislado
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra  gotas  de  agua 
cayendo verticalmente 

cuando el sistema de tubos está inclinado 15º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior mediana y 
exterior elevada
y compuestos
- Resistencia a la tracción 2 Ligera
- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 2 Ligera

Se recomienda no utilizar  este tipo de instalación para secciones nominales de conductor 
superiores a 16 mm2.
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Tubos en canalizaciones enterradas.

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:

Característica Código Grado

- Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N
- Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal
- Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA
- Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA
- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera  de  las 
especificadas
- Propiedades eléctricas 0 No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua 3 Contra  el  agua  en  forma  de 
lluvia
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección  interior  y  exterior 
media
y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Notas:

- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 
450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas 
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo 
pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.

Instalación.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores 
a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas 
según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores,  se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las 
aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 
de la protección que proporcionan a los conductores.
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-  Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente  podrán ser  ensamblados entre  sí  en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
-  Las  curvas  practicadas  en  los  tubos  serán  continuas  y  no  originarán  reducciones  de  sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el 
fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y 
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, 
que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en 
ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 
normalmente en los tubos después de colocados éstos.
-  Los  registros  podrán  estar  destinados  únicamente  a  facilitar  la  introducción  y  retirada  de  los  
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
-  Las conexiones entre  conductores  se  realizarán  en  el  interior  de cajas  apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del  
mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se  
quieran hacer  estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión,  deberán emplearse 
prensaestopas o racores adecuados.
-  En  los  tubos  metálicos  sin  aislamiento  interior,  se  tendrá  en  cuenta  la  posibilidad  de  que  se 
produzcan  condensaciones  de  agua  en  su  interior,  para  lo  cual  se  elegirá  convenientemente  el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el  
interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" 
de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando  los  tubos  se  instalen  en  montaje  superficial,  se  tendrán  en  cuenta,  además,  las 
siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección,  en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando 
los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando  los  tubos  se  coloquen  empotrados,  se  tendrán  en  cuenta,  además,  las  siguientes 
prescripciones:

-  En la instalación de los tubos en el  interior  de los elementos de la construcción,  las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de  
las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de  
espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
-  No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores.
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- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 
revestimiento,  tubos que deberán quedar recubiertos por  una capa de hormigón o mortero de 1 
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
-  En los cambios de dirección,  los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez  
finalizada  la  obra.  Los  registros  y  cajas  quedarán  enrasados  con  la  superficie  exterior  del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y  
practicable.
-  En  el  caso de utilizarse  tubos  empotrados en paredes,  es conveniente disponer los  recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los  
ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 
kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). 

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

-  Se  fijarán  sobre  las  paredes  por  medio  de  bridas,  abrazaderas,  o  collares  de  forma  que  no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 
puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de 
fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación  
en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se  
establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada  
en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro 
exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o  
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización 
no eléctrica y la cubierta de los
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
-  Los  extremos  de  los  cables  serán  estancos  cuando  las  características  de  los  locales  o  
emplazamientos  así  lo  exijan,  utilizándose  a  este  fin  cajas  u  otros  dispositivos  adecuados.  La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de 
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el 
aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir 
bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con  
lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables 
armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será 
de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).
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2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la 
condición de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la  construcción admisibles para estas  canalizaciones podrán estar  dispuestos  en 
muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán 
comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras  
de aire. 

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables 
o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor  
sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales 
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de 
dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser  reconocida y  conservada sin  que sea necesaria  la destrucción 
parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las 
cajas de derivación adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan 
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros 
exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al  
efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.

La  canal  protectora  es  un  material  de  instalación  constituido  por  un  perfil  de  paredes 
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los 
cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las  canales  protectoras  tendrán  un  grado  de  protección  IP4X  y  estarán  clasificadas  como 
"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán 
colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, 
etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar 
empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las  canalizaciones  para  instalaciones  superficiales  ordinarias  tendrán  unas  características 
mínimas indicadas a continuación:

Característica Grado

Dimensión del lado mayor de      16 mm  > 16 mm
la sección transversal

- Resistencia al impacto Muy ligera Media
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- Temperatura mínima de + 15 ºC - 5 ºC
instalación y servicio
- Temperatura máxima de + 60 ºC + 60 ºC 
instalación y servicio
- Propiedades eléctricas Aislante Continuidad 
eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración 4 No inferior a 2
de objetos sólidos
- Resistencia a la penetración No declarada
de agua
- Resistencia a la propagación No propagador

de la llama

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las 
normas UNE-EN 50l085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características 
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de 
resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a 
las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras 
de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El  trazado  de  las  canalizaciones  se  hará  siguiendo  preferentemente  líneas  verticales  y 
horizontales  o  paralelas  a  las  aristas  de  las  paredes  que  limitan  al  local  donde  se  efectúa  la  
instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra,  su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.

Estas  canalizaciones  están  constituidas  por  cables  alojados  en  ranuras  bajo  molduras. 
Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente 
húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:

-  Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los 
conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no 
obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente 
dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 
serán, como mínimo, de 6 mm.

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:

-  Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la 
protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras 
serán obtusos.
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- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En 
ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 
1,5 cm por encima del suelo.

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, 
gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un 
tubo  rígido  empotrado que  sobresaldrá  por  una  y otra  parte  del  cruce.  La separación  entre  dos  
canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales 
para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con 
tornillo o sistemas equivalentes.

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o 
cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está  
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un 
producto hidrófugo.

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

Sólo  se  utilizarán  conductores  aislados  con  cubierta  (incluidos  cables  armados  o  con 
aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por  
inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 
100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la 
carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los 
accesorios,  como  codos,  cambios  de  plano,  reducciones,  tes,  uniones,  soportes,  etc,  tendrán  la 
misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de 
suspensión,  a  distancias  tales  que  no  se  produzcan  flechas  superiores  a  10  mm  y  estarán 
perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales. 

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio 
de  soldadura,  debiéndose  utilizar  piezas  de  unión  y  tornillería  cadmiada.  Para  las  uniones  o 
derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas.

2.9.  NORMAS  DE  INSTALACIÓN  EN  PRESENCIA  DE  OTRAS  CANALIZACIONES  NO 
ELÉCTRICAS.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En 
caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones  
eléctricas  se  establecerán  de  forma  que  no  puedan  alcanzar  una  temperatura  peligrosa  y,  por 
consiguiente,  se  mantendrán  separadas por  una distancia  conveniente o  por  medio de pantallas 
calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan 
dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc.,  
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a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra 
los efectos de estas condensaciones.

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 
acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la 
conveniente  identificación  de  sus  circuitos  y  elementos,  se  pueda proceder  en  todo  momento  a 
reparaciones, transformaciones, etc. 

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, 
tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando  
protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, 
serán de material aislante.

3. CONDUCTORES.

Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se indica en 
Memoria, Planos y Mediciones.

3.1. MATERIALES.

Los conductores serán de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensión nominal. 
- Conductor: de cobre.
- Formación: unipolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
- Tensión de prueba: 2.500 V.
- Instalación: bajo tubo.
- Normativa de aplicación: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tensión nominal.
- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
- Tensión de prueba: 4.000 V.
- Instalación: al aire o en bandeja.
- Normativa de aplicación: UNE 21.123.

Los  conductores  de  cobre  electrolítico  se  fabricarán  de  calidad  y  resistencia  mecánica 
uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de  
recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo 
estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a 
continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 
1,088 de peso  específico  a  una temperatura de  20 ºC.  Esta  operación se efectuará dos  veces,  
después  de  lo  cual  no  deberán  apreciarse  puntos  negros  en  el  hilo.  La  capacidad  mínima  del  
aislamiento de los conductores será de 500 V.
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Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable 
obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de  
que se trate.

3.2. DIMENSIONADO.

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el 
más desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las 
intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa intensidad de 
acuerdo  a  las  prescripciones  del  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  ITC-BT-19  o  las 
recomendaciones  del  fabricante,  adoptando  los  oportunos  coeficientes  correctores  según  las 
condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener 
presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de 
motor. 

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que  
la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % 
de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, 
considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la 
derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de  
tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma 
que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores  
no  debe  provocar  condiciones  que  impidan  el  arranque  de  los  mismos,  desconexión  de  los 
contactores, parpadeo de alumbrado, etc.

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, 
en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.

Los  conductores  de  protección  serán  del  mismo  tipo  que  los  conductores  activos 
especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de 
la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se 
podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose 
a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía.

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de 
sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones,  
etc.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo 
que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea 
para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 
azul  claro.  Al  conductor  de  protección  se  le  identificará  por  el  color  verde-amarillo.  Todos  los 
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 
identificarán por los colores marrón, negro o gris.
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3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA.

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia  de 
aislamiento (M )

MBTS o MBTP  250 0,25
500 V  500 0,50 
> 500 V 1000 1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de 
los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten  
los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

4. CAJAS DE EMPALME.

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
plástico  resistente  incombustible  o  metálicas,  en  cuyo  caso  estarán  aisladas  interiormente  y 
protegidas  contra  la  oxidación.  Las  dimensiones  de  estas  cajas  serán  tales  que  permitan  alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a 
una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja 
será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas  
de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de 
conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, 
mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total 
de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo 
del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en  
contacto eléctrico con la caja. 

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio 
de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador 
de tipo tornillo  se usarán en instalaciones permanentes,  los de tipo de tuerca cuando se precise 
desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción 
sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de 
sujeción de cajas o conductos. 

5.  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

Los interruptores  y  conmutadores  cortarán  la  corriente  máxima del  circuito  en que  estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad  de  torna  una  posición  intermedia.  Serán  del  tipo  cerrado  y  de  material  aislante.  Las  
dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en 
ninguna de sus piezas.  Su construcción será tal  que permita realizar  un número total  de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su 
intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.
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Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. 

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma 
que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la 
cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCIÓN

6.1. CUADROS ELÉCTRICOS.

Todos los  cuadros  eléctricos  serán  nuevos y  se  entregarán  en obra  sin  ningún defecto.  
Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con 
el  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  y  con  las  recomendaciones  de  la  Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI).

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La 
protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se 
indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, 
según ITC-BT-24.

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas 
admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la 
humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura 
metálica  de  perfiles  laminados  en  frío,  adecuada  para  el  montaje  sobre  el  suelo,  y  paneles  de 
cerramiento  de  chapa  de  acero  de  fuerte  espesor,  o  de  cualquier  otro  material  que  sea 
mecánicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material 
plástico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, 
para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa desmontable. Los cables 
de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y 
control.

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos 
una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso 
nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la 
colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros 
estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos.
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Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando 
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte 
frontal de los cuadros.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por 
el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las 
entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por  
medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de 
color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el 
transcurso de la instalación.

La  construcción  y  diseño  de  los  cuadros  deberán  proporcionar  seguridad  al  personal  y 
garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el 
cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) 
según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

6.2. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se  
colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de 
corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los 
circuitos que parten de dicho cuadro.

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada 
circuito  se  hará  con  interruptores  magnetotérmicos  o  automáticos  de corte  omnipolar,  con  curva 
térmica  de  corte  para  la  protección  a  sobrecargas  y  sistema  de  corte  electromagnético  para  la 
protección a cortocircuitos.

En general,  los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el 
origen de éstos,  así  como en los puntos en que  la  intensidad  admisible  disminuya  por  cambios 
debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se 
presente  una  disminución  de  la  intensidad  admisible  en  el  mismo,  cuando  su  protección  quede 
asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. 
El  accionamiento  será  directo  por  polos  con  mecanismos  de  cierre  por  energía  acumulada.  El 
accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario 
por  necesidades  de  automatismo.  Llevarán  marcadas  la  intensidad  y  tensión  nominales  de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores  
situados aguas abajo, tras él.

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.
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6.3. GUARDAMOTORES.

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con 
corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en  
condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha 
normal) será de al menos 500.000 maniobras.

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con 
rearme manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica 
retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.

La  verificación  del  relé  térmico,  previo  ajuste  a  la  intensidad  nominal  del  motor,  se  hará 
haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de 
algunos minutos.

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para 
enclavamientos con otros aparatos.

6.4. FUSIBLES.

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta 
cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta 
capacidad ruptura y de acción rápida.

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que 
no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
trabajo.

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro  
de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:

Protección por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado 
más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras  
que  posean,  como mínimo,  el  grado  de  protección  IP  XXB,  según  UNE20.324.  Si  se  necesitan 

Página 32 

APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA EN UTRERA A   MIÉRCOLES 5

DE AGOSTO DE 2015

El Técnico de Organización.-ANTONIO
BOCANEGRA BOHORQUEZ

Página 75/105
Verifique la integridad en

http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma
dkGH2JZ8gJJNC1wSqZeU7Q==



PROYECTO  CAMBIO A ILUMINACIÓN LED EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO
OP26-15                                         Pliego de Condiciones

aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se 
adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las 
partes activas  y  se garantizará  que las personas sean conscientes del  hecho de que las partes 
activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente 
accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.

Las  barreras  o  envolventes  deben  fijarse  de  manera  segura  y  ser  de  una  robustez  y 
durabilidad  suficientes  para  mantener  los  grados  de  protección  exigidos,  con  una  separación 
suficiente  de las partes activas  en las condiciones normales de servicio,  teniendo en cuenta las 
influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, 
esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o 
las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X 
o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que 
impida todo contacto con las partes activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta  medida  de  protección  está  destinada  solamente  a  complementar  otras  medidas  de 
protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial 
asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección 
complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso 
de imprudencia de los usuarios.

2º/  La  protección  contra  contactos  indirectos  se  conseguirá  mediante  "corte  automático  de  la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión 
de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un 
riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones 
normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección,  
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El 
punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

Ra x Ia ≤U

donde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el  
dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-
residual asignada.
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- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

6.6. SECCIONADORES.

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes 
de la acción del operador.

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir  y cerrar la 
corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

6.7. EMBARRADOS.

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección 
de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la 
intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.

Se  dispondrá  también  de  una  barra  independiente  de  tierra,  de  sección  adecuada  para 
proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del 
cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida.

6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 
prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante 
números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma 
indeleble y fácilmente legible.

En  la  parte  frontal  del  cuadro  se  dispondrán  etiquetas  de  identificación  de  los  circuitos,  
constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al  
horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante 
podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal  
de que sea duradera y fácilmente legible.

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura  
sobre fondo blanco.

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-
EN 60598.

La  masa  de  las  luminarias  suspendidas  excepcionalmente  de  cables  flexibles  no  debe 
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar  
empalmes  intermedios  y  el  esfuerzo  deberá  realizarse  sobre  un  elemento  distinto  del  borne  de 
conexión. 
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Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán 
tener  un  elemento  de  conexión  para  su  puesta  a  tierra,  que  irá  conectado  de  manera  fiable  y 
permanente al conductor de protección del circuito.

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su 
ubicación  esté  fuera  del  volumen  de  accesibilidad  o  cuando  se  instalen  barreras  o  envolventes 
separadoras.

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 
funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido,  se deberán tomar las medidas 
necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto 
estroboscópico.

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores  
con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces la potencia en 
vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma 
sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los 
conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se  
conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de 
arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que  
resulte.

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del  
factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y  
sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de 
salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

ADEMAS  DE  LO  DESCRITO  EN  ESTE  PLIEGO  DEBERÁN  CUMPLIRSE  TODAS  LAS 
ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA.

8. RECEPTORES A MOTOR.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no 
pueda ser causa de accidente.  Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente 
combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para 
una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que 
alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del  
125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga 
de todos los demás.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus 
fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el  
riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-
triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.
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Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del 
restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la 
norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran 
producir  efectos  que  perjudicasen  a  la  instalación  u  ocasionasen  perturbaciones  inaceptables  al  
funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En  general,  los  motores  de  potencia  superior  a  0,75  kilovatios  deben  estar  provistos  de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre 
el  período  de  arranque  y  el  de  marcha  normal  que  corresponda  a  su  plena  carga,  según  las  
características del motor que debe indicar su placa, sea superior
a la señalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión 
de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 
230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre  
posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor.

Los  motores  deberán  cumplir,  tanto  en  dimensiones  y  formas  constructivas,  como en  la 
asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y 
las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108,  
20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.

Para la instalación en el  suelo se usará normalmente la  forma constructiva B-3,  con dos 
platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores 
llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea.

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los 
motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con 
herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm, protección 
contra  salpicaduras  de  agua  proveniente  de  cualquier  dirección),  excepto  para  instalación  a  la 
intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde 
se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de 
cualquier  clase,  protección  contra  depósitos  de  polvo,  protección  contra  salpicaduras  de  agua 
proveniente de cualquier dirección).

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración 
de superficie.

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un 
incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, 
con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC.

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la  
base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC.
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La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se  
indican a continuación:

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.

-  estator:  paquete  de  chapa magnética  y  bobinado de  cobre  electrolítico,  montados en  estrecho 
contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la 
misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación 
de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido.

-  rotor:  formado  por  un  paquete  ranurado  de  chapa  magnética,  donde  se  alojará  el  devanado 
secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.

- eje: de acero duro.

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de 
plástico inyectado.

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros 
empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en 
cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración).

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con  
prensa-estopas.

Para  la  correcta  selección  de  un  motor,  que  se  hará  par  servicio  continuo,  deberán 
considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.
- velocidad de rotación de la máquina accionada.
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).
- clase de protección (IP 44 o IP 54).
- clase de aislamiento (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de 
emplazamiento.
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación  
del motor.
- curva del par resistente en función de la velocidad.

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas 
entre  el  5  %  en  más  o  menos.  Si  son  de  preverse  desviaciones  hacia  la  baja  superiores  al  
mencionado  valor,  la  potencia  del  motor  deberá  "deratarse"  de  forma  proporcional,  teniendo  en 
cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión.

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia 
de  aislamiento  del  bobinado estatórico  sea  superiores  a  1,5  megahomios.  En  caso  de  que  sea  
inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo 
las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.

El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina 
accionada. 

Página 37 

APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA EN UTRERA A   MIÉRCOLES 5

DE AGOSTO DE 2015

El Técnico de Organización.-ANTONIO
BOCANEGRA BOHORQUEZ

Página 80/105
Verifique la integridad en

http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma
dkGH2JZ8gJJNC1wSqZeU7Q==



PROYECTO  CAMBIO A ILUMINACIÓN LED EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO
OP26-15                                         Pliego de Condiciones

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas 
trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades 
de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de 
forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos:

- potencia dle motor.
- velocidad de rotación.
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.
- tensión(es) de funcionamiento.
- nombre del fabricante y modelo.

9. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación  
de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de 
una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una 
toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante  la  instalación  de  puesta  a  tierra  se  deberá  conseguir  que  en  el  conjunto  de 
instalaciones,  edificios  y  superficie  próxima  del  terreno  no  aparezcan  diferencias  de  potencial  
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de  
descarga de origen atmosférico.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales  
que:

- El  valor de la resistencia de puesta a tierra  esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
-  La  solidez  o  la  protección  mecánica  quede  asegurada  con  independencia  de  las  condiciones 
estimadas de influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

9.1. UNIONES A TIERRA.

Tomas de tierra.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Página 38 

APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA EN UTRERA A   MIÉRCOLES 5

DE AGOSTO DE 2015

El Técnico de Organización.-ANTONIO
BOCANEGRA BOHORQUEZ

Página 81/105
Verifique la integridad en

http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma
dkGH2JZ8gJJNC1wSqZeU7Q==



PROYECTO  CAMBIO A ILUMINACIÓN LED EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO
OP26-15                                         Pliego de Condiciones

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y  resistencia 
eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 
pérdida de humedad del suelo,  la presencia del  hielo u otros efectos climáticos,  no aumenten la 
resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 
0,50 m.

Conductores de tierra.

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo 
con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los 
conductores de protección.

Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente

Protegido contra Igual a conductores 16 mm² Cu
la corrosión protección apdo. 7.7.1 16 mm² Acero Galvanizado

No protegido contra 25 mm² Cu 25 mm² Cu
la corrosión 50 mm² Hierro 50 mm² Hierro

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que 
las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal  de tierra,  al  cual 
deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe  preverse  sobre  los  conductores  de  tierra  y  en  lugar  accesible,  un  dispositivo  que 
permita  medir  la  resistencia  de  la  toma  de  tierra  correspondiente.  Este  dispositivo  puede  estar 
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un 
útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de protección.

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación 
con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²)

Sf  16 Sf
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16 < S f  35 16
Sf > 35 Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato  deberá  ser  intercalado en el  conductor  de  protección.  Las masas de los 
equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de 
protección.

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA.

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están 
libres de defectos mecánicos y eléctricos.

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor  
de al menos 0,50 Mohm.

- Una prueba de rigidez dieléctrica,  que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la 
tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia 
nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos 
instalados como en servicio normal.

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de 
todas las partes móviles.

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el  
fabricante.

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por 
la misma.

Cuando  se  exijan  los  certificados  de  ensayo,  la  EIM  enviará  los  protocolos  de  ensayo,  
debidamente certificados por el fabricante, a la DO.

11. CONTROL.

Se  realizarán  cuantos  análisis,  verificaciones,  comprobaciones,  ensayos,  pruebas  y 
experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico  
Director de la  misma, siendo ejecutados en laboratorio  que designe la  dirección,  con cargo a la  
contrata.
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Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 
características  técnicas,  así  como  las  de  su  puesta  en  obra,  han  quedado  ya  especificadas  en 
apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin 
cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o  
aislamiento  u  otros  defectos  no  se  estimen  admisibles  por  aquél,  deberán  ser  retirados 
inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y  
el  Técnico Director  podrá retirar  en cualquier  momento aquellos que presenten algún defecto no 
apreciado  anteriormente,  aún  a  costa,  si  fuera  preciso,  de  deshacer  la  instalación  o  montaje 
ejecutados  con  ellos.  Por  tanto,  la  responsabilidad  del  contratista  en  el  cumplimiento  de  las 
especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos 
en los que se hayan empleado.

12. SEGURIDAD.

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones 
de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma 
como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de 
ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación.

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo  
precisen,  estarán dotados de un grado de aislamiento II,  o  estarán alimentados con una tensión 
inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección,  
seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista  
peligro alguno.

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos 
inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin 
herrajes ni clavos en las suelas.

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento 
relativas  a  seguridad,  higiene  y  salud  en  el  trabajo,  y  las  ordenanzas municipales  que  sean de 
aplicación.

13. LIMPIEZA.

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de 
cualquier  material  que pueda haberse acumulado durante el  curso de la obra en su interior  o al 
exterior.
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MEDICIONES
OP-26-15 CAMBIO DE ILUMINACION LED  CASA CONSISTORI AL UTRERA    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTI DAD

CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA                                           

01.01 ud  LUMINARIA EMPOTRAR 2 TUBO LED 300X1200                          

Desmontaje de Luminaria existente , y posterior suministro e instalación de
Luminaria de empotrar de LED de 300x1200 mm a 230 v. equivalente a lu-
minaria empotrable de 2x36W,de 4000ºK+-5% , con óptica de lamas trans-
versales de aluminio anodizado cóncavas, planas , con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico forma-
do por 2 tubos de LED de 1200mm, incluida la fuente de alimentación. de al-
ta eficiencia lumínica, con conector giratorio,  y diámetro exterior 26 mm o si-
milar, portalamparas. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.Estarán includias las ayudas de albañilería
necesarias , asi como los embellecedores para que no queden huecos li-
bres vistos mayores de 0,5 mm. Las luminarias satisfaran los niveles de ilu-
minación previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1.La garantia
de los equipos será de 5 años como mínimo.

SECRETARIA Y TESORERIA 21 21,00

RRHH Y NOMINAS 5 5,00
NOTIFICADORES 3 3,00

ESTADISTICA 8 8,00

INSPECCION 8 8,00

JEFE CONTRATACION 2 2,00
DELINEACION 14 14,00

ALCALDIA 10 10,00

DESPACHOS URBANISMO 24 24,00

95,00

01.02 ud  DOWNL.EMP.FIJO REDONDO LED D=210mm                              

Desmontaje de Luminaria existente , y posterior suministro e instalación de
luminaria para empotrar fija redonda de LED . equivalente a luminaria em-
potrable tipo Downlght 2x26W. Con medidas de 210 mm de diametro. Car-
casa en y difusor termico en aleación de aluminio , en colores cromado o
blanco. Grado de protección IP 20/Clase I. Con fuente de alimentación inclui-
da. Instalado, incluyendo accesorios de anclaje y conexionado.Estarán inclu-
dias las ayudas de albañilería necesarias , asi como los embellecedores
para que no queden huecos libres vistos mayores de 0,5 mm. Las lumina-
rias satisfaran los niveles de iluminación previstos en proyecto  de acuerdo
con la UNE 12464-1, con una uniformidad media del 40%.La garantia de los
equipos será de 5 años como mínimo.

RRHH NOMINAS Y
NOTIFICADORES

8 8,00

CONTRATACION E
INTERVENCIÓN

4 4,00

12,00

01.03 ud  CAMBIO A  TUBO DE LED 600 MM 4000ºK EN LUM INARIA EXISTENTE      

Desmontaje de   tubo fluorescente 600 mm / 18 w en luminaria de oficina
empotrable EXISTENTE de 60x60 cm, de 4 tubos, y posterior suministro e
instalación de tubo de Led 10 W o similar, con conector giratorio y fuente de
alimentación para cada tubo o por luminaria, 110-220 VAC, equivalente a lu-
minaria de 4x18W (T8) o luminaria de fluorescencia 4x14W (T5), con un flujo
mayor de 3.600 lm, de 4000ºK+-5% y una vida útil superior a 50.000 horas,
CE, ROHS, TUV. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.Estarán in-
cludias las ayudas de albañilería necesarias , asi como los embellecedores
para que no queden huecos libres vistos mayores de 0,5 mm. Las lumina-
rias satisfaran los niveles de iluminación previstos en proyecto  de acuerdo
con la UNE 12464-1.La garantia de los equipos será de 5 años como míni-
mo.

SAC 48 48,00

INFORMATICA 32 32,00

CONTRATACIÓN 8 8,00

88,00
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MEDICIONES
OP-26-15 CAMBIO DE ILUMINACION LED  CASA CONSISTORI AL UTRERA    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTI DAD

01.04 ud  CAMBIO A  TUBO DE LED 1200 MM 4000ºK EN LU MINARIA EXISTENTE     

Desmontaje de Luminaria existente , con  tubo fluorescente de 1200 mm /
36 w en luminaria de oficina empotrable EXISTENTE de 30x120 cm, de 2 tu-
bos, y posterior suministro e instalación de de TUBO  DE LED, con conector
giratorio y fuente de alimentación para cada tubo o por luminaria, 110-220
VAC, equivalente a luminaria de 2x36W (T8) , con un flujo mayor de 3.600 lm,
de 4000ºK+-5% y una vida útil superior a 50.000 horas, CE, ROHS, TUV. Ins-
talada, incluyendo replanteo y conexionado.Estarán incluidas las ayudas de
albañilería necesarias , así como los embellecedores para que no queden
huecos libres vistos mayores de 0,5 mm. Las luminarias satisfarán los nive-
les de iluminación previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1.La
garantía de los equipos será de 5 años como mínimo.

PLANTA BAJA  LETRADA 4 4,00

ZONA COMUN Y DESPACHOS
INTERVENCIÓN

52 52,00

CONTRATACION 16 16,00

ALCALDIA 4 4,00

DESPACHOS RRHH Y SAC 24 24,00

CENTRALITA 8 8,00

108,00

01.05 ud  SUSTITUCION DE LAMPARA  CASQUILL E27 LAMPA RA LED EN LUM EXI     

Desmontaje de luminaria existente con para sustitución de lampara incan-
descencia, bajo consumo o similar en luminaria existente por lampara de
LED  con casquillo E27  , para luminaria suspendida del techo. Grado de
protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo accesorios de anclaje y cone-
xionado.Estarán includias las ayudas de albañilería necesarias , asi como
los materiales auxiliares. Las lamparas satisfaran los niveles de ilumina-
ción previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1.La garantia de
los equipos será de 5 años como mínimo.

22 22,00

22,00
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MEDICIONES
OP-26-15 CAMBIO DE ILUMINACION LED  CASA CONSISTORI AL UTRERA    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTI DAD

CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD                                              

02.01 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO,NIVELES DE ILUMINACI ON                    

Prueba de funcionamiento de la s luminarias instaladas, medición de los ni-
veles de iluminación y del ahorro energético conseguido.  Incluso emisión
del informe de la prueba.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
OP-26-15 CAMBIO DE ILUMINACION LED  CASA CONSISTORI AL UTRERA    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTI DAD

CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS                                             

03.01     GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de los residuos generados de la actuación de cambio de alumbra-
do , consistente en el tratamiento de las lamparas a través de AMBILAMP,
con separación de la chapa de acero y materiales ferricos, y el plástico para
su tratamiento por gestor autorizado. Todo ello se hará siguiendo las ins-
trucciones de la Dirección Facultativa que dispondrá que hacer en cada ca-
so con los residuos generados y en su caso de el lugar de acopio de las lu-
minarias.

1,00
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MEDICIONES
OP-26-15 CAMBIO DE ILUMINACION LED  CASA CONSISTORI AL UTRERA    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTI DAD

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 u   SEGURIDAD Y SALUD 1%                                            

En lo concerniente al capitulo correspondiente a la seguridad y salud, se
preve un 1% del ejecucion material, en concepto de instalaciones y mobilia-
rio para los trabajadores, medidas colectivas, equipos de proteccion indivi-
dual, formacion y reconocimientos medicos. se expresara de manera espe-
cifica para cada actuacion, en las mediciones de los distintos estudios y pla-
nes de seguridad y salud correspondientes, dentro de su capitulo de seguri-
dad y salud.

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE CAMBIO DE ILUMINACION LED EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
UTRERA(SEVILLA)  (OP26-15) 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OP-26-15 CAMBIO DE ILUMINACION LED  CASA CONSISTORI AL UTRERA    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTI DAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA                                           

01.01 ud  LUMINARIA EMPOTRAR 2 TUBO LED 300X1200                          

Desmontaje de Luminaria existente , y posterior suministro e instalación de
Luminaria de empotrar de LED de 300x1200 mm a 230 v. equivalente a lu-
minaria empotrable de 2x36W,de 4000ºK+-5% , con óptica de lamas trans-
versales de aluminio anodizado cóncavas, planas , con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico forma-
do por 2 tubos de LED de 1200mm, incluida la fuente de alimentación. de al-
ta eficiencia lumínica, con conector giratorio,  y diámetro exterior 26 mm o si-
milar, portalamparas. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.Estarán includias las ayudas de albañilería
necesarias , asi como los embellecedores para que no queden huecos li-
bres vistos mayores de 0,5 mm. Las luminarias satisfaran los niveles de ilu-
minación previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1.La garantia
de los equipos será de 5 años como mínimo.

SECRETARIA Y TESORERIA 21 21,00

RRHH Y NOMINAS 5 5,00
NOTIFICADORES 3 3,00

ESTADISTICA 8 8,00

INSPECCION 8 8,00

JEFE CONTRATACION 2 2,00
DELINEACION 14 14,00

ALCALDIA 10 10,00

DESPACHOS URBANISMO 24 24,00

95,00 81,64 7.755,80

01.02 ud  DOWNL.EMP.FIJO REDONDO LED D=210mm                              

Desmontaje de Luminaria existente , y posterior suministro e instalación de
luminaria para empotrar fija redonda de LED . equivalente a luminaria em-
potrable tipo Downlght 2x26W. Con medidas de 210 mm de diametro. Car-
casa en y difusor termico en aleación de aluminio , en colores cromado o
blanco. Grado de protección IP 20/Clase I. Con fuente de alimentación inclui-
da. Instalado, incluyendo accesorios de anclaje y conexionado.Estarán inclu-
dias las ayudas de albañilería necesarias , asi como los embellecedores
para que no queden huecos libres vistos mayores de 0,5 mm. Las lumina-
rias satisfaran los niveles de iluminación previstos en proyecto  de acuerdo
con la UNE 12464-1, con una uniformidad media del 40%.La garantia de los
equipos será de 5 años como mínimo.

RRHH NOMINAS Y
NOTIFICADORES

8 8,00

CONTRATACION E
INTERVENCIÓN

4 4,00

12,00 75,46 905,52

01.03 ud  CAMBIO A  TUBO DE LED 600 MM 4000ºK EN LUM INARIA EXISTENTE      

Desmontaje de   tubo fluorescente 600 mm / 18 w en luminaria de oficina
empotrable EXISTENTE de 60x60 cm, de 4 tubos, y posterior suministro e
instalación de tubo de Led 10 W o similar, con conector giratorio y fuente de
alimentación para cada tubo o por luminaria, 110-220 VAC, equivalente a lu-
minaria de 4x18W (T8) o luminaria de fluorescencia 4x14W (T5), con un flujo
mayor de 3.600 lm, de 4000ºK+-5% y una vida útil superior a 50.000 horas,
CE, ROHS, TUV. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.Estarán in-
cludias las ayudas de albañilería necesarias , asi como los embellecedores
para que no queden huecos libres vistos mayores de 0,5 mm. Las lumina-
rias satisfaran los niveles de iluminación previstos en proyecto  de acuerdo
con la UNE 12464-1.La garantia de los equipos será de 5 años como míni-
mo.

SAC 48 48,00

INFORMATICA 32 32,00

CONTRATACIÓN 8 8,00

88,00 20,85 1.834,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OP-26-15 CAMBIO DE ILUMINACION LED  CASA CONSISTORI AL UTRERA    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTI DAD PRECIO IMPORTE

01.04 ud  CAMBIO A  TUBO DE LED 1200 MM 4000ºK EN LU MINARIA EXISTENTE     

Desmontaje de Luminaria existente , con  tubo fluorescente de 1200 mm /
36 w en luminaria de oficina empotrable EXISTENTE de 30x120 cm, de 2 tu-
bos, y posterior suministro e instalación de de TUBO  DE LED, con conector
giratorio y fuente de alimentación para cada tubo o por luminaria, 110-220
VAC, equivalente a luminaria de 2x36W (T8) , con un flujo mayor de 3.600 lm,
de 4000ºK+-5% y una vida útil superior a 50.000 horas, CE, ROHS, TUV. Ins-
talada, incluyendo replanteo y conexionado.Estarán incluidas las ayudas de
albañilería necesarias , así como los embellecedores para que no queden
huecos libres vistos mayores de 0,5 mm. Las luminarias satisfarán los nive-
les de iluminación previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1.La
garantía de los equipos será de 5 años como mínimo.

PLANTA BAJA  LETRADA 4 4,00

ZONA COMUN Y DESPACHOS
INTERVENCIÓN

52 52,00

CONTRATACION 16 16,00

ALCALDIA 4 4,00

DESPACHOS RRHH Y SAC 24 24,00

CENTRALITA 8 8,00

108,00 25,33 2.735,64

01.05 ud  SUSTITUCION DE LAMPARA  CASQUILL E27 LAMPA RA LED EN LUM EXI     

Desmontaje de luminaria existente con para sustitución de lampara incan-
descencia, bajo consumo o similar en luminaria existente por lampara de
LED  con casquillo E27  , para luminaria suspendida del techo. Grado de
protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo accesorios de anclaje y cone-
xionado.Estarán includias las ayudas de albañilería necesarias , asi como
los materiales auxiliares. Las lamparas satisfaran los niveles de ilumina-
ción previstos en proyecto  de acuerdo con la UNE 12464-1.La garantia de
los equipos será de 5 años como mínimo.

22 22,00

22,00 13,82 304,04

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA .......................................................... 13.535,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OP-26-15 CAMBIO DE ILUMINACION LED  CASA CONSISTORI AL UTRERA    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTI DAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD                                              

02.01 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO,NIVELES DE ILUMINACI ON                    

Prueba de funcionamiento de la s luminarias instaladas, medición de los ni-
veles de iluminación y del ahorro energético conseguido.  Incluso emisión
del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 64,03 64,03

TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD ............................................................... 64,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OP-26-15 CAMBIO DE ILUMINACION LED  CASA CONSISTORI AL UTRERA    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTI DAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS                                             

03.01     GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de los residuos generados de la actuación de cambio de alumbra-
do , consistente en el tratamiento de las lamparas a través de AMBILAMP,
con separación de la chapa de acero y materiales ferricos, y el plástico para
su tratamiento por gestor autorizado. Todo ello se hará siguiendo las ins-
trucciones de la Dirección Facultativa que dispondrá que hacer en cada ca-
so con los residuos generados y en su caso de el lugar de acopio de las lu-
minarias.

1,00 177,96 177,96

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS .............................................................. 177,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OP-26-15 CAMBIO DE ILUMINACION LED  CASA CONSISTORI AL UTRERA    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTI DAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 u   SEGURIDAD Y SALUD 1%                                            

En lo concerniente al capitulo correspondiente a la seguridad y salud, se
preve un 1% del ejecucion material, en concepto de instalaciones y mobilia-
rio para los trabajadores, medidas colectivas, equipos de proteccion indivi-
dual, formacion y reconocimientos medicos. se expresara de manera espe-
cifica para cada actuacion, en las mediciones de los distintos estudios y pla-
nes de seguridad y salud correspondientes, dentro de su capitulo de seguri-
dad y salud.

1 1,00

1,00 162,63 162,63

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................. 162,63

TOTAL.............................................. ............................................................................ 13.940,42
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