



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA
OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURAS

MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE:

**PREPARACIÓN DE CALLES
DEL RECINTO FERIAL
UTRERA (SEVILLA)**

ARQUITECTO TECNICO : OLGA BARREDA ROSENDO

OP37-15



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA
OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURAS

1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

**MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE PREPARACIÓN DE CALLES DEL RECINTO FERIA DE UTRERA
(SEVILLA)**

MEMORIA DESCRIPTIVA y GRAFICA

- 1. OBJETO**
- 2. EMPLAZAMIENTO**
- 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR**
- 4. GESTION DE RESIDUOS**
- 5. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCIÓN EN OBRA**
- 6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE PREPARACIÓN DE CALLES DEL RECINTO FERIAL DE UTRERA (SEVILLA) (OP-37-15)

1. OBJETO

El objeto de la presente Memoria Descriptiva y Gráfica es recoger las actuaciones necesarias para la preparación de las calles pavimentadas con suelo terrizo, mediante pasada con ripper, compactado y regado con aportación de albero.

Se redacta dicha memoria por encargo de la Delegación de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

2. EMPLAZAMIENTO

La zona de actuación se encuentra enclavada en el Recinto Ferial de Utrera (Sevilla), las distintas calles se reflejan en el plano que acompaña a la presente memoria.

3. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar serán los de arar el albero existente, que por el tiempo transcurrido se encuentra muy compactado, se aportará por parte del ayuntamiento albero nuevo, mezclándose con el viejo, nivelando, compactando y regando, para con ello conseguir la unión del pavimento antiguo con el nuevo.

La duración de estos trabajos será en la semana previa a los días de Feria, y con la particularidad que se comenzarán los trabajos a las 6:00 p.m.

**MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE PREPARACIÓN DE CALLES DEL RECINTO FERIAL DE UTRERA
(SEVILLA) (OP-37-15)**

4. GESTIÓN DE RESIDUOS

En las actuaciones que se realizarán conforme a la descripción de la presente memoria, los residuos que se generarán serán tierras que se reutilizarán, mezclándose con la aportación de nuevo . Se adjunta Ficha de Evaluación de RCDs debidamente cumplimentada según se indica en Anexo V de la “*Ordenanza municipal de Utrera de los residuos de construcción y demolición y del uso de cubas situadas en la vía pública*”.



**MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE PREPARACIÓN DE CALLES DEL RECINTO FERIA DE UTRERA
(SEVILLA) (OP-37-15)**

ANEXO V

**FICHA DE EVALUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(RCD)**

DATOS DEL PROMOTOR

Nombre o Razón Social: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA		
CIF: P-4109500A	Dirección: PLAZA GIBAXA, 1	
CP: 41710	Municipio: UTRERA	Prov: SEVILLA
Teléf: 955 869 305	Fax: 955 869 305	E-mail: obraspublicas@utrera.org

PERSONA AUTORIZADA

Nombre:		
CIF:	Dirección:	
Teléf:	Fax:	E-mail:

FACULTATIVO (Si procede)

Nombre:OLGA BARREDA ROSENDO	Titulación: ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL
DNI: 75.443.611-T	Nº de Colegiado:
Domicilio: Plaza Gibaxa, 1	

DATOS DE LA OBRA

Denominación: PREPARACIÓN DE CALLES EN RECINTO FERIAL
Localización: RECINTO FERIAL DE UTRERA
C.P. Donde se ubica la obra: 41710

DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA (Si procede)

Nombre o Razón Social:		
CIF:	Dirección:	
CP:	Municipio:	Prov:
Teléf:	Fax:	E-mail:

**MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE PREPARACIÓN DE CALLES DEL RECINTO FERIAL DE UTRERA
(SEVILLA) (OP-37-15)**

Comunicación de importe de fianza
--

Nombre:		
Teléf:	Fax:	E-mail:
(Comunicar el medio que proceda para enviar la comunicación)		

Volumen de residuos producidos en la citada obra:
--

(1) Volumen de tierras (m³)	0
(2) Volumen RCD mixto (m³)	0
(3) Volumen RCD limpio (m³)	0

- (1) Tierras: Procede de vaciado, sótanos o piscinas.
- (2) RCD mixto: Procede de demoliciones sin selección previa de material, obras nuevas y reparaciones.
- (3) RCD limpio: Procede de derribos con selección de material con menos del 5% de impureza

Volumen de residuos producidos en la citada obra:
--

Fianza por generación de tierras:m³x 6 €/m³ =	0
Fianza por generación de RCD mixtos:m³x 12 €/m³ =	0
Fianza por generación de RCD limpios:m³x 15 €/m³ =	0
TOTAL FIANZA:0		
Fecha: Agosto 2015		

Nota 1: Para las obras menores en las que se genere un volumen de residuos igual a 1 m³ e inferior a 12 m³, no será necesario cumplimentar los apartados de "Volumen de residuos producidos en la citada obra" y de "Valoración de fianza", estableciéndose un valor mínimo de fianza de 150 €.

Nota 2: Para volúmenes inferiores a 1m³ por obra, procedentes de pequeñas obras y reparaciones domésticas, queda contemplada autorización para proceder a transportarlos hasta las instalaciones o zonas que el Ayuntamiento tenga estipuladas (puntos limpios, zonas de acopio u otras instalaciones autorizadas) debiendo justificarse en la solicitud de la Licencia de Obra Menor dicho volumen, ni constituir fianza.

Utrera, Agosto de 2015

Fdo.: El Autor de la Memoria

Fdo: El productor de residuos

**MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE PREPARACIÓN DE CALLES DEL RECINTO FERIAL DE UTRERA
(SEVILLA) (OP-37-15)**

5. SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El caso que nos ocupa, *obras sin proyecto (Orden TIN/1071/2010 art. 2, punto 2)*, se realizará una evaluación de riesgos de la misma para presentar en la Apertura de Centro de Trabajo, teniendo en cuenta que los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, como las máquinas, los aparatos o los instrumentos, deberán ser identificados en relación con el entorno de la obra en la que se encuentren.

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

La mano de obra necesaria para las actuaciones descritas en esta memoria, será personal adscrito a este ayuntamiento.

1	PREPARACIÓN DE CALLES	1.596,60
2	SEGURIDAD Y SALUD	<u>15,64</u>
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	1.612,24
	13% Gastos Generales.....	209,59
	6% Beneficio Industrial.....	<u>96,73</u>
	SUMA DE G.G. y B.I.	306,32
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	1.918,56
	21,00 % I.V.A.	<u>402,90</u>
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA	2.321,46

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de **CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

Utrera a Agosto de 2015

Fdo.: Olga Barreda Rosendo
Arquitecta Técnica Municipal




Excmo. Ayuntamiento
UTRERA




Excmo. Ayuntamiento
UTRERA
OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURAS

2. PLANOS




SITUACIÓN
Escala: 1/10000




EMPLAZAMIENTO
Escala: 1/5000

PLANO: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	ESCALA: 1:5000 1:10000	Nº PLANO: 1
	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: PREPARACIÓN DE CALLES DEL RECINTO FERIAL UTRERA (SEVILLA)	FDO:
	ARQUITECTO TÉCNICO: OLGA BARREDA ROSENDO	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA		FECHA: REF: OP37-15



ACTUACIONES EN CALLES AFECTADAS
 - - - Zona de Actuación
 Zona a ripear con medios mecánicos y aportación de albero más riego y compactación.

PLANO: CALLES AFECTADAS	ESCALA: 1:1000	N° PLANO: 2
	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE: PREPARACIÓN DE CALLES DEL RECINTO FERIA UTRERA (SEVILLA)	
ARQUITECTO TECNICO: OLGA BARREDA ROSENDO		FDO:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA		FECHA: REF: OP37-15



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA
OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURAS

3.MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PREPARACIÓN CALLES RECINTO FERIAL

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Página 13/15					
Verifique la integridad en http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma4cG8/4jmQafC0umNirpKlg==					
01.01	h	MOTONIVELADORA CON RIPPER C/CONDUCTOR			
		Horas de motoniveladora, incluido útil RIPPER, con conductor, para trabajos de movimiento de tierras. Medidas las horas trabajadas.			
		Días x horas/día	2	10,00	20,00
				20,00	588,20
01.02	h	CISTERNA AGUA S/CAMION C/CONDUCTOR			
		Horas de cisterna de agua sobre camión, con conductor, para trabajos de regado. Medidas las horas trabajadas.			
		Días x horas/día	2	10,00	20,00
				20,00	504,20
01.03	h	RODILLO VIBRANTE C/CONDUCTOR			
		Horas de rodillo vibrante, con conductor, para trabajos de compactación. Medidas las horas trabajadas.			
		Días x horas/día	2	10,00	20,00
				20,00	504,20
TOTAL CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN CALLES.....					1.596,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PREPARACIÓN CALLES RECINTO FERIAL

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Página 14/15					
02.01	u	SEGURIDAD Y SALUD 1%			


 APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA-
 PRESIDENCIA EN UTRERA A VIERNES 21 DE
 AGOSTO DE 2015

 El Técnico de Organización.-ANTONIO
 BOCANEGRA BOHORQUEZ

 Verifique la integridad en
<http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma4cG8/4jmQafC0umNirpKlg==>

En lo concerniente al capitulo correspondiente a la seguridad y salud, se preve un 1% del ejecucion material, en concepto de instalaciones y mobiliario para los trabajadores, medidas colectivas, equipos de proteccion individual, formacion y reconocimientos medicos. se expresara de manera especifica para cada actuacion, en las mediciones de los distintos estudios y planes de seguridad y salud correspondientes, dentro de su capitulo de seguridad y salud.

	1	1,00		
			1,00	15,64
TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD				15,64
TOTAL.....				1.612,24

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PREPARACIÓN CALLES RECINTO FERIAL

CAPITULO RESUMEN

1	PREPARACIÓN CALLES.....	1.596,60
2	SEGURIDAD Y SALUD.....	15,64
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		1.612,24
	13,00 % Gastos generales.....	209,59
	6,00 % Beneficio industrial.....	96,73
	SUMA DE G.G. y B.I.	306,32
	21,00 % I.V.A.	402,90
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	2.321,46
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	2.321,46

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Utrera, a Agosto 2015.

La Arquitecta Técnica Municipal

Olga Barreda Rosendo

APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA EN UTRERA A VIERNES 21 DE
AGOSTO DE 2015



El Técnico de Organización.-ANTONIO
BOCANEGRA BOHORQUEZ

EUROS

Verifique la integridad de la firma en:
<http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>
4cG8/4jmQafC0umNirpKlg==

Página 15/15