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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 1. RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente  a  lo  establecido  en  este  pliego  y  en  su  correspondiente  pliego  de 
prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del 
estado en materia  de contratos públicos:  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), por 
el  Real Decreto 1098/2001,  de 12 de Octubre por  el  que se aprueba el  Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública (RGAP) en todo lo que no 
se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector público y no haya sido 
expresamente derogado, y por el  Real Decreto 817/2009,  de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla  parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  Octubre,  de  Contratos  del  Sector 
Público.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en 
su defecto las normas de derecho privado.

El   Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son 
objeto de licitación,  revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en 
prueba  de  conformidad  por  el  adjudicatario,  en  el  mismo  acto  de  formalización  del 
contrato.

Los contratos se ajustarán  al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas  se 
considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre  el  presente pliego y cualquiera del  resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares 
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado 
por la Administración, la Dirección facultativa determinará el documento que en cada caso 
prevalecerá.
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El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o 
de las instrucciones o normas de toda índole por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento.

Cláusula 2  . OBJETO DEL CONTRATO.  

El objeto del contrato al que se refiere este pliego tiene por objeto la ejecución de 
las obras o trabajo contemplados en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento  descrito 
en el epígrafe 1 del cuadro de características anexo.

 
La clasificación del servicio a contratar (CPV) es la que se refleja en el epígrafe 2 

del cuadro de características anexo.

Cláusula 3. PRESUPUESTO BASE  DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto del contrato que servirá de base de licitación será el señalado en el 
epígrafe 5 del cuadro de características anexo,  en el que se indicará como partida 
independiente  el  importe  del  Impuesto  sobre  el  Valor  añadido  que  deba  soportar  la 
Administración.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, 
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido,  que en ningún caso 
superará el presupuesto base de licitación.

En el  precio  del  contrato  se  considerarán incluidos los  demás tributos,  tasas y 
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. 

Todos  los  gastos  que  se  originen  para  el  contratista  adjudicatario  como 
consecuencia  del  cumplimiento  de  las obligaciones recogidas en  el  presente  pliego y 
demás disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de 
licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en 
el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

En  el  caso  de  que  el  valor  estimado  del  contrato,  calculado  conforme  a  las 
previsiones del artículo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto de licitación, se 
hará constar tal circunstancia en el  epígrafe 6 del cuadro de características anexo, 
donde igualmente se indicará si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará 
con cargo a las  anualidades que se indican en el citado epígrafe. 
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Cláusula 4.   FINANCIACIÓN DEL CONTRATO.  

El  objeto  del  contrato  se  financiará  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  que 
determine el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, 
emitido por la Intervención General del Ayuntamiento de Utrera y que se detalla en el 
epígrafe 7 del cuadro de características anexo.

Cláusula 5. PLAZO DE EJECUCIÓN  .  

5.1. Plazo de ejecución.
El  plazo de ejecución  del presente contrato será el fijado en el  epígrafe 9 del 

cuadro  de  características  anexo, y  comenzará  con  el  acta  de  comprobación  de 
replanteo. 

5.2. Prórrogas. 
El  contrato  se  prorrogará,  si  así  se  indica  en  el  epígrafe  9  del cuadro  de 

características anexo ,  por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del 
contrato, siempre que la duración total, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y 
que las prorrogas no superen, aisladas o conjuntamente, el plazo fijado originariamente.

Cláusula 6. REVISIÓN DE PRECIOS.

En el epígrafe 10 del cuadro de características anexo se indicará si el precio del 
presente contrato podrá ser o no objeto de revisión, a cuyo efecto se establecerá en el 
citado anexo la fórmula o indices oficiales aplicables. 

Cláusula 7.   PERFIL DEL CONTRATANTE.  

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa 
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 
este Ayuntamiento cuenta con el perfil del contratante al que se tendrá acceso  según las 
especificaciones que se regulan  en la página web siguiente: http://www.utrera.org.

En  el  perfil  del  contratante  se  publicará  la  adjudicación  del  contrato,  su 
formalización , así como cualquier otro dato e información referente al mismo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP.

Cláusula 8.   CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.  

8.1. Aptitud y capacidad.

Podrán  optar  a  la  adjudicación  del  presente  contrato  las  personas  naturales  o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a titulo individual o en unión temporal de empresarios, 
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que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  las  prohibiciones  e 
incompatibilidades para contratar  con la Administración establecidas en el artículo 60 del 
TRLCSP,  en  la  Ley  de  Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  y  acrediten  su  solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional conforme a lo establecido en los artículos 
74,  75  y  78 del  TRLCSP o,  en  los  casos  en  que  así  lo  exija  la  Ley,  se  encuentren 
debidamente clasificadas. 

Así  mismo,  los  empresarios  deberán  contar  con  la  habilitación  empresarial  o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
que constituya el objeto del contrato.

Las  personas  jurídicas  solo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos  cuyas 
prestaciones están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales les sean propios.

Para las empresas no comunitarias,  comunitarias y uniones de empresarios,  se 
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  uniones  temporales  quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación  de  cada  uno,  así  como  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podrán concurrir  a  las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  o  de  los  documentos  preparatorios  del 
contrato,  por  sí  o  mediante  unión  temporal  de  empresarios,  siempre  que  dicha 
participación  pueda  provocar  restricciones  a  la  libre  concurrencia  o  suponer  un  trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

8.2. Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de 
las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o profesional que 
se especifican en la cláusula 11.3. c) y d) del pliego, en las que, asimismo, se indicará la 
documentación requerida para acreditar las mismas. Este requisito será sustituido por el 
de la clasificación, cuando ésta sea  exigible conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá 
exigir  la  presentación  de  certificados  expedidos  por  organismos  independientes  que 
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de calidad, o de 
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gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP.

 
CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DELCONTRATO

Cláusula 9. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

 En el  epígrafe 12 del cuadro de característica anexo, se indicará la forma de 
tramitación del expediente.

Cláusula 10.   PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.   

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  será  el  procedimiento   negociado  sin 
publicidad, conforme a los términos y requisitos establecidos en  los artículos 170 y 174 
del TRLCSP.

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia 
mediante la solicitud de ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización 
del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, conforme al artículo 170 y 174 del 
TRLCSP.

Cláusula 11 .   PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  

11.1. Requisitos.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas  administrativas  particulares  y,  su  presentación  supone  la  aceptación 
incondicionada por  el  empresario  del  contenido  de  la  totalidad de dichas cláusulas  o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones serán secretas y  se arbitrarán los medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento de la licitación pública.

Cada  licitador  únicamente  podrá  presentar  una  sola  oferta.  Tampoco  podrá 
suscribir  ninguna oferta en unión temporal con otros si  lo ha hecho individualmente o 
figuran en más de una unión temporal.

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por 
él suscritas.

Tampoco se considerarán las distintas ofertas que se formulen individualmente por 
sociedades pertenecientes a un mismo grupo.

11.2. Lugar y plazo.
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Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán de lunes 
a viernes en el Servicio de Atención al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Utrera sito 
en Plaza de Gibaxa nº 1, en horario de mañana de 8:30 a 14:00 horas y los Sábados de 
9:30 a 12:00 horas dentro del plazo señalado en la invitación.  

En el mismo plazo, también podrán presentarse ofertas por correo, en cuyo caso el 
interesado  deberá  acreditar,  con  el  resguardo  correspondiente,  la  fecha  y  hora  de 
imposición del  envío en la  Oficina de Correos y anunciar  el  mismo día al  Órgano de 
Contratación,  por  fax,  télex  o  telegrama,  la  remisión  de  la  oferta.  Sin  cumplir  tales 
requisitos no será admitida la oferta en el caso en que se recibiera fuera de plazo fijado.

No  obstante,  transcurridos  10  días  hábiles  desde  la  terminación  del  plazo  de 
presentación,  no  será  admitida  ninguna  oferta  enviada  por  correo.  Tampoco  serán 
admitidas  las  recibidas  durante  dicho  plazo,  si  del  examen  de  la  documentación  se 
desprendiese su presentación extemporánea.

El Registro General acreditará la recepción del referido telegrama, con indicación 
del día de su expedición y recepción, en el Libro de Registro correspondiente.

11.3. Contenido de las proposiciones.

Los documentos incluidos en los sobres podrán aportarse en original o mediante 
copias  que tengan el  carácter  de auténticas  o  autenticadas conforme a  la  legislación 
vigente.

Toda  la  documentación  de  las  proposiciones  presentadas  deberá  venir  en 
castellano.  La  documentación  redactada  en  otra  lengua  deberá  acompañarse  de  la 
correspondiente traducción oficial al castellano.

Toda la documentación correspondiente a la proposición deberá presentarse en 
tres sobres cerrados y lacrados de forma que se garantice el secreto de su contenido, y 
firmados por el licitador o la persona que lo represente, señalados con las letras A, B 
y C. En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su 
caso, del representante, domicilio social,  teléfono, correo electrónico, fax ,a efectos de 
comunicaciones  así como el número del expediente y la denominación del contrato al que 
licitan.

En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, una relación 
numérica de los documentos que contienen.

SOBRE  A:  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA   (  Indicar  número  de  expediente, 
denominación del contrato)
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El  sobre  de  documentación  administrativa  contendrá,  preceptivamente,  los 
documentos que a continuación se relacionan. En ningún caso, podrá incluirse en este 
sobre información alguna relativa a la  oferta  económica o documentación técnica que 
necesariamente figurará en el sobre de la proposición.

Deberá incluirse, en hoja independiente una relación de los documentos que se 
aportan, enunciados numéricamente:

a) Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador:

1. La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas  se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o 
el  acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el  Registro  Público  que 
corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
Habrán de presentar, asimismo, copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del  Código  de  Identificación  Fiscal  (CIF)   y  del   documento  Nacional  de 
Identidad del representante.

2. Los  licitadores  individuales  presentarán  copia  compulsada,  notarial  o 
administrativamente,  del  documento Nacional  de Identidad  o,  en  su  caso,  el 
documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya 
el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial,  se acompañará 
copia  compulsada  del  certificado  que  acredite  las  condiciones  de  aptitud 
profesional.

4. En  las  uniones  temporales  de  empresarios,  tanto  de  personas  físicas  como 
jurídicas,  cada  uno  de  los  componentes  acreditará  su  capacidad, 
personalidad,representación y solvencia en los términos previstos en el artículo 59 
del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias 
de los que la suscriben,  el  porcentaje de participación de cada uno de ellos,  así 
como  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse  y  designar  la  persona  que 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos 
ante la Administración.

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la unión.

Respecto de la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de
la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma.

En  el  supuesto  de  que  el  contrato  se  adjudicase  a  una  unión  temporal  de 
empresarios, ésta acreditara su constitución en escritura pública, así como el CIF 
asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la 
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unión será coincidente con el contrato, hasta su extinción.
5. En cuanto a las  empresas no españolas de estados miembros de la Unión 

Europea, tendrán  capacidad  para  contratar  aquéllas  que,  con  arreglo  a  la 
legislación del Estado en que están establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la  legislación  del  Estado en que se  encuentren  establecidas  exija  una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar  en  él  el  servicio  de  que  se  trate,  deberán  acreditar  que  cumplen  este 
requisito.
La  capacidad  de  las  mismas  se  acreditará  por  su  inscripción  en  el  Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

6. Los  demás  empresarios  extranjeros  deberán  justificar  mediante  informe,  en  la 
forma recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el  artículo 3 del   TRLCSP,  en 
forma sustancialmente análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad  en  relación  con las  empresas  de  Estados signatarios  del  Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Documentación acreditativa de la representación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 
una  persona  jurídica  presentarán  poder  de  representación  debidamente  
bastanteado por los servicios jurídicos del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su 
caso,  en el  Registro  mercantil.  Si  se trata  de un poder  especial  para un acto  
concreto no será necesario el  requisito de su previa inscripción en el  Registro  
Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá  
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento  
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Además, se deberá aportar una declaración responsable de vigencia del poder de 
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representación.

  
c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera:

La justificación de la solvencia económica y financiera, se acreditará por los medios 
previstos en el artículo 75 del TRLCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se  
especificarán para cada contrato en el anexo II-A.

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple 
con los criterios que se señalan en el citado anexo.

d) Documentos que acreditan la solvencia técnica o profesional:

La solvencia técnica o profesional se acreditará por uno o varios de los medios  
previsto en el artículo 76 del TRLCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se  
especifican en el anexo II-B

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple 
con los criterios que se señalan en el citado anexo.

En todo caso, el licitador presentará escrito por el que se designa a los técnicos 
que la empresa asignará  con carácter permanente a la obra, que no podrán ser 
sustituido por los licitadores durante el procedimiento de adjudicación.

Durante la  ejecución de las obras  será necesaria  la  previa  conformidad de la  
Administración para la sustitución de los técnicos.

               

e) Declaraciones responsables:

Asimismo, los licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable, de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en 
las prohibiciones de contratar previstas en el art. 60 del TRLCSP.
La prueba , por parte de los empresarios de no estar incurso en prohibiciones para 
contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa.

2. Declaración  responsable  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  disposiciones 
vigente, así de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran 
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garantizadas, con el Ayuntamiento, sin perjuicio de que la justificación acreditativa 
de  tal  requisito  deba  presentarse  antes  de  la  adjudicación  definitiva  por  el 
empresario a cuyo favor vaya a efectuar ésta.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 
del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, 
por sí o mediante unión temporal de empresarios.
Las referidas declaraciones se acreditarán  conforme al modelo establecido en el 
Anexo II-C del  presente pliego .

      
g)  Trabajadores con discapacidad y promoción de igualdad entre hombre y 

mujeres:

Los  licitadores  que  pretendan  contar  para  la  adjudicación  con  la  preferencia 
regulada en la disposición adicional 4ª del TRLCSP, deberán presentar los documentos 
que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tienen en su plantilla un número 
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, por tener un grado de minusvalía 
igual o superior al 33 por 100, así como el compromiso de mantenerlos al menos durante 
el plazo de ejecución del contrato. 

Asimismo, y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores 
podrán aportar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o 
desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las 
medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

h) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España,  aportarán  declaración  de  someterse  a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador.

i)  Documento acreditativo de constitución de la garantía provisional:  (No se 
exige)

j) Domicilio: 

Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. 
Esta  circunstancia  deberá  ser  complementada  indicando  una  dirección  de  correo 
electrónico  y  un  número  de  teléfono  o  fax,  a  tal  efecto  se  cumplimentará  el  modelo 
contenido en el Anexo II-D de estos pliegos.
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 k) Subcontratación:

En caso de que así se prevea la posibilidad de subcontratar en el epígrafe 13 del 
cuadro resumen anexo, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato 
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, 
definido  por  referencia  a  las  condiciones  de  solvencia  profesional  o  técnica,  de  los 
subcontratista a los que se vaya a encomendar su realización.
 

l) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.  

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en 
relación con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP,  los licitadores deberán 
presentar  declaración  concerniente  a  las  empresas  pertenecientes  al  mismo  grupo  o 
encontrarse  en  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  42  del  Código  de 
Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación. 

En  caso  de  no  pertenecer  a  ningún  grupo,  deberá  aportar  declaración  en  tal 
sentido.

ll) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de 
gestión medioambiental.  

En los casos en que así se señale en el  cuadro de características anexo,  los 
licitadores presentarán los certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, 
relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantía de la calidad, así 
como de las normas de gestión medioambiental.

SOBRE  B:  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.   (   Indicar número de 
expediente y denominación del contrato)

En este sobre se incluirán aquellos documentos que sean necesarios para definir y 
valorar la propuesta presentada en los aspectos ponderables en función de un juicio de 
valor. En particular deberán incluirse los documentos necesarios al objeto de valorar los 
criterios de adjudicación recogidos en el anexo III de este pliego. 

SOBRE  C  :   DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE   
ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.  (   Indicar 
número de expediente y denominación del contrato)

En este  sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo IV-A, que en 
todo  caso  deberá  incluir  la  proposición  económica,  debidamente  firmada  y  fechada, 
redactada conforme al  modelo fijado en el  anexo IV-B, no aceptándose aquellas que 
contengan  omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 
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Administración estime fundamental para considerar la oferta.

En la  proposición  deberá  indicarse,  como partida  independiente,  el  importe  del 
Impuesto sobre el Valor añadido.

En caso de discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y en cifras solo 
se considerará válida la expresada en letras.

En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos 
que  se  originen  para  el  adjudicatario,  como  consecuencia  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada  licitador  solamente  podrá  presentar  una  oferta  económica,  no   siendo 
admitida aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.

 
Cláusula 12.   GARANTÍA PROVISIONAL.   No procede

Cláusula 13.   MESA DE CONTRATACIÓN.  

No se constituirá Mesa de Contratación determinado el procedimiento negociado 
sin publicidad y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP.

En su lugar las ofertas presentadas se analizarán por un órgano gestor compuesto 
por e/la Delegado/a y un técnico del servicio proponente del contrato y por un miembro del 
Servicio de Contratación Administrativa y Patrimonio. 

Cláusula 14.   SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.  

14.1. Recepción de documentos.

Terminado el plazo de presentación de proposiciones,  el funcionario responsable 
del  Registro  General  expedirá  una  certificación  donde  se  relacionen  las  proposiciones 
recibidas y las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 11.2, pero aún no 
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con los sobres, remitirá 
al Servicio de Contratación y Patrimonio.

14.2. Comisión Técnica.  

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de 
Contratación  u órgano gestor del contrato encargada de elaborar los correspondiente 
informes técnicos en relación con la documentación contenida en los sobres B y C.

14.3. Certificación y calificación de documentos.
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Recibida la documentación, la mesa de contratación o el órgano gestor calificará la 
documentación relativa a los licitadores, para lo que se procederá a la apertura de los 
sobres de documentación administrativa 

Si  se  observare  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación 
presentada,  se  comunicará  verbalmente   o  por  medios  electrónico,  informáticos  o 
telemáticos a los licitadores afectados , concediéndoles un plazo no superior a tres días 
hábiles para que los interesados los corrijan o subsanen ,bajo apercibimiento de exclusión 
definitiva  del  licitador  si  en  el  plazo  concedido  no  procede  a  la  subsanación  de  la 
documentación.

Asimismo, se podrá recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados a todos los efectos de acreditar  su capacidad y solvencia o 
requerirle para la presentación de otros complementarios lo que deberá cumplimentarse 
en el plazo de tres días hábiles.

Una vez calificada la documentación administrativa y , en su caso,  transcurrido el 
plazo  de  subsanación  y  subsanados  los  defectos  u  omisiones  de  la  documentación 
presentada,  procederá  a  determinar  las  empresas  que  se  ajustan  a  los  criterios  de 
selección  que  figuran  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y las causas de 
su rechazo.

La apertura de los sobres B y C  de  los licitadores se celebrará acto seguido al de 
apertura de la documentación administrativa, o en días distintos si  así se requiere de 
conformidad con lo establecido en la cláusula anteriormente referida.

A continuación  se  procederá  a  la  apertura  de  los  sobres  que  contengan  las 
proposiciones  de  los  licitadores.  Antes  de  proceder  a  la  propuesta  al  órgano  de 
contratación de la adjudicación del contrato,  se podrá solicitar cuantos informes técnicos 
estime pertinentes que serán remitidos en un plazo de 10 días naturales.

El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de 
la presente contratación.

La  propuesta  de  adjudicación  no  crea  derecho  alguno  a  favor  del  empresario 
propuesto  frente  a  la  Administración,  mientras  no  se  haya  adjudicado el  contrato  por 
acuerdo del órgano de contratación.

14.4. Negociación del contrato.
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En el anexo V se establecerán los aspectos objeto de negociación.

El órgano de contratación decidirá entrar o no a negociar con los candidatos a la 
vista de las proposiciones presentadas y emitido informe técnico, en su caso, con el fin de 
identificar la oferta mas ventajosa.

 De realizarse la negociación ésta se articulará en dos fases:

En una primera fase el órgano de contratación evaluará las proposiciones recibidas 
y comunicará a cada candidato a través de la dirección de correo electrónico indicada en 
el  sobre   A en  qué  posición  se  encuentra,  especificando  las  puntuaciones  totales  y 
parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin que en ningún caso pueda 
divulgarse la identidad de los candidatos.

En  una  segunda  fase  el  órgano  de  contratación  invitará  a  las  tres  primeras 
clasificadas a presentar, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, una segunda 
oferta que mejore la primera. Las nuevas puntuaciones obtenidas serán comunicadas a 
los candidatos que hayan sido invitadas a presentar una segunda proposición.

En  el  procedimiento  se  tiene  que  facilitar  la  misma  información  a  todos  los 
candidatos. En ningún caso se proporcionará información particular que pueda suponer 
una ventaja para algún candidato en detrimento de los otros. Con el fin de garantizar el 
principio de igualdad, el órgano de contratación debe habilitar el sistema que crea más 
adecuado para  dar  publicidad de todas las  consultas  que se  formulen a  lo  largo  del 
procedimiento, y de las correspondientes respuestas, a todos los interesados.

Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo 
caso, hasta el plazo máximo de resolución del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento el órgano de contratación puede requerir 
a las empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que 
puedan modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre 
que no falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que 
dejar constancia en el expediente.

14.5. Clasificación de las ofertas.

Concluida  la  fase  de  negociación,  el  órgano  gestor   clasificará,  por  orden 
decreciente,  las  proposiciones  presentadas  que  no  hayan  sido  declaradas 
desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en 
el  presente  pliego,  pudiendo  solicitar  para  ello  cuantos  informes  técnicos  estime 
pertinentes, al  objeto de determinar el  licitador que pesentó la oferta económicamente 
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más ventajosa. 

La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa 
no  procederá  cuando  el  órgano  de  contratación  presuma  fundadamente  que  la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de 
valores  anormales  o  desproporcionados.  En  tal  caso  se  deberá  dar  audiencia  al 
licitador para que justifique la valoración de la oferta y solicitar el asesoramiento técnico 
del servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación 
efectuada por el licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
la excluirá de la clasificación prevista en el párrafo anterior.

Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionadas las ofertas 
que se encuentren en los supuestos regulados en el artículo 85 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista 
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en 
el presente pliego.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más 
ventajosas  desde  el  punto  de  vista  de  los  criterios  que  sirven  de  base  para  la 
adjudicación,  tendrán  preferencia  de  adjudicación,  siempre  que  hayan  presentado  la 
documentación acreditativa, las empresas con trabajadores con discapacidad conforme a 
lo señalado en la cláusula 11.3.g).

Si  aún  así  persistiera  la  igualdad  entre  las  proposiciones,  o  si  ninguna  de  las 
empresas  tiene  preferencia  de  adjudicación  conforme  al  párrafo  anterior,  resultará 
adjudicataria aquella que obtenga una mayor puntuación en el criterio de valoración que 
tenga mayor puntuación,prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios 
evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el 
caso de que continuara la igualdad se procederá a la realización de un sorteo.

14.6.   Documentación previa a la adjudicación.  

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  que  se  detalla  a  continuación  por  medios  telemáticos,  electrónicos,  o 
informáticos.

De  no  cumplirse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la 
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas.
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1.- Obligaciones Tributarias.

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de  sus obligaciones tributarias, o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas.

2.- Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al 
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último 
ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto.

En el caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al 
respecto.

3.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación  positiva  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a 
presentarla.

4.- Obligaciones con el Ayuntamiento de Utrera.

Certificación  positiva,  expedida  por  este  Ayuntamiento,  justificativa  de  la 
inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo.

5.- Obligaciones con la Junta de Andalucía.

Certificación  positiva , expedida por la  Administración Tributaria de la Junta de 
Andalucía , de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
declaración responsable de no estar obligado a presentarla. 

6.- Garantía Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valora Añadido, a disposición del órgano de 
contratación. Esta garantía se ha debido constituir en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 96 del TRLCSP.

La constitución de esta garantía deberá efectuarse en el plazo de 10 días hábiles, 
contados desde el siguiente a aquel en que se publique la propuesta de adjudicación en el 
perfil del contratante.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contado 
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desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de 
que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido 
el  vencimiento  del  plazo  de  garantía  señalado  en  el  epígrafe  17  del  cuadro  de 
características anexo y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa 
del contratista. 

7.- Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios.

Asimismo,  en  el  caso  de  que  el  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar 
la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la 
del contrato hasta su extinción.

8.-   Documentación en soporte informático.  

El  licitador  deberá  presentar  debidamente  escaneada  la  documentación 
correspondientes a los tres sobres, adjuntando una copia de la misma en CD/DVD, o 
mediante pendrive, en formato pdf.

9.- Otra documentación.

Cualesquiera  otros  documentos  acreditativos  de  aptitud  para  contratar  o  de  la 
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 de la TRLCSP que le reclame el órgano 
de contratación.

De  no  cumplirse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la 
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas.

14.7.   Adjudicación del contrato y notificación.  

Una vez recibida la documentación requerida al  licitador que presentó la oferta 
económicamente más ventajosa el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro 
de los cinco días hábiles.

La  resolución  de  la  adjudicación  deberá  ser  motivada  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  151.4  del  TRLCSP.  Asimismo  se  notificará  directamente  al 
adjudicatario y a los restantes  licitadores y, simultáneamente se publicará en el perfil del 
contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
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al  licitador  excluido  o  candidato  descartado,  interponer,  conforme  al  artículo  40  del 
TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 
de su recepción  por el destinatario.

En la notificación  de la adjudicación y en el perfil del contratante se indicará el 
plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.

La  notificación  podrá  efectuarse  por  correo  electrónico  a  la  dirección  que  los 
licitadores  o  candidatos  hubiesen  designado  al  presentar  sus  proposiciones,  en  los 
términos establecidos  en  el  artículo  28  de  la  Ley 11/2007 de 22 de  junio  de  acceso 
electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

Cuando  el  órgano  de  contratación  no  adjudique el  contrato  de  acuerdo  con la 
propuesta formulada por el órgano colegiado deberá motivar su decisión.

No  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación que figuren en 
el Pliego.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato 
sea el del precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo de quince días a 
contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta un pluralidad de 
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

El  órgano de contratación podrá,  siempre  antes  de  proceder  a  la  adjudicación, 
renunciar  a  la  ejecución  del  contrato  por  razones  de  interés  de  público  debidamente 
justificadas en el  expediente,  o desistir  del  procedimiento de adjudicación en caso de 
haberse  producido  una  infracción  no  subsanable  de  las  normas  de  preparación  del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

Adjudicado  el  contrato  y  transcurridos  dos  meses  desde  la  notificación  de  la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará  a disposición de  los  interesados.  Si  éstos  no 
retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el 
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los 
documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a 
los interesados.

14.8. Obligación de información sobre el resultado del procedimiento.
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Si los interesados lo solicitan, se les facilitará información, en un plazo máximo de 
quince días a partir  de la recepción de la petición,  de los motivos del  rechazo de su 
candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario 
que fueron determinantes de la adjudicación a su favor.

El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la 
adjudicación  cuando  considere,  justificándolo  debidamente  en  el  expediente,  que  la 
divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar 
contraria al interés público  o perjudicar intereses comerciales o legítimos de empresas 
públicas o privadas o la competencia  leal  entre  ellas,  o  cuando se trate de contratos 
declarados secretos o reservados y cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 
seguridad especiales conforme a la legislación vigente.

Cláusula 15.   FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en 
su clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano 
de contratación.

El contrato se formaliza en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél 
en  que  se  reciba  la  notificación  de  la  adjudicación  a  los  licitadores  o  candidatos, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo a su 
cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en 
que  se  formalice  el  contrato  cláusulas  que  implique  alteración  de  los  términos  de 
adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en 
materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores 
o candidatos. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario 
para  que formalice  el  contrato  en  plazo  no  superior  a  cinco  días,  contados desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado 
plazo  de  quince días  sin  que se  hubiera  interpuesto   recurso  que lleve  aparejada la 
suspensión  de  la  formalización  del  contrato  o  desde  que  se  dicte  resolución  con  el 
levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva  del  importe  de  la  garantía  provisional  que,  en  su  caso,  hubiese  exigido.  No 
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obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantía provisional, la Administración 
podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe indicado en el epígrafe 
17 del  cuadro  de  características  anexo ,  que  no  podrá  ser  superior  a  un  3%  del 
presupuesto del contrato. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

Cláusula 16. CONFIDENCIALIDAD.

Conforme al artículo 140 del TRLCSP, el  contratista deberá respetar el  carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o 
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante 
un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o 
el contrato establezcan un plazo mayor.

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 17.   RESPONSABLE DEL CONTRATO.  

La  realización  de  los  trabajos  se  efectuará  bajo  la  coordinación,  supervisión  y 
control de un responsable del contrato designado por el órgano de contratación, y que 
será a todos los efectos el responsable de la Administración frente al contratista.
El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, conforme se establece 
en el artículo 52 del TRLCSP.

Con carácter general serán funciones del responsable del contrato, además de las 
establecidas  por  Ley,  las  derivadas  de  la  coordinación  de  los  trabajos,  así  como  la 
comprobación y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A  estos  efectos,  durante  la  ejecución  del  contrato,  el  responsable  podrá 
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas 
veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto 
control del trabajo. 

Con dicha finalidad el  responsable del contrato tendrá libre acceso al  inmueble, 
quedando el contratista obligado a facilitar la visita así como los medios necesarios para la 
realización de las actuaciones pertinentes. 

Tanto  el  Responsable  del  contrato  como  la  Dirección  Facultativa  de  las  obras 
tendrán acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (en 
adelante LRSSC).

El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por 
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el  órgano  de  contratación  durante  la  ejecución  del  contrato.  Cuando  el  contratista,  o 
personas  de  él  dependientes,  incurran  en  actos  u  omisiones  que  comprometan  o 
perturben  la  buena  marcha  del  contrato,  el  órgano  de  contratación  podrá  exigir  la 
adopción  de  medidas  concretas  para  conseguir  o  restablecer  el  buen  orden  en  la 
ejecución de lo pactado.

El responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, el responsable 
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 
valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

Asimismo  podrá  ordenar  la  realización  de  ensayos  y  análisis  de  materiales  y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes,  siendo  a  cargo  del  contratista  los  gastos  que  por  estas  operaciones  se 
originen. 

Cláusula 18. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo.

En los casos en que en el  cuadro de características anexo  se establezca que la 
tramitación  del  expediente  es  ordinaria,  se  procederá  a  efectuar  la  comprobación  del 
replanteo en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato salvo que en 
cuadro de características anexo se hubiese consignado uno menor, según lo previsto en 
el artículo 229 del TRLCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.

En  los  casos  en  que  en  el  citado  anexo  se  establezca  que  la  tramitación  es 
urgente, la comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir 
de  la  adjudicación  del  contrato,  aunque  no  se  haya  formalizado  el  correspondiente 
documento público o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la garantía 
definitiva correspondiente. 

Dentro del plazo que se consigne en el contrato  el  servicio de la Administración 
encargada de las obras procederá en presencia del contratista, a efectuar comprobación 
del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose el acta del resultado que 
será firmada por ambas partes interesadas,  remitiéndose un ejemplar  de la misma al 
órgano que celebró el contrato.

Cláusula 19. DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La  Dirección  Facultativa  de  la  obra,  que  incluye  la  Dirección  de  la  Obra,  la 
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Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá 
ser  desarrollada  directamente  por  los  servicios  técnicos  de  la  Administración  o  por 
técnicos por ella contratados.

La  Dirección  Facultativa  será  responsable  de  que  éstas  se  lleven  a  cabo  con 
estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos 
establecidos.

La  Dirección  Facultativa  no  podrá  introducir  en  el  proyecto,  a  lo  largo  de  su 
ejecución,  alteraciones en las unidades de obra sin autorización previa del  órgano de 
contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 
tampoco  podrá  adoptar  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la  introducción  de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La  realización  por  el  contratista  de  alteraciones  en  las  unidades  de  obra  sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo 
las  instrucciones  de  la  Dirección  Facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la 
Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas 
sin  derecho  a  abono  alguno,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  la 
Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y 
un Libro de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de 
las obras, en el  que la Dirección Facultativa de la obra haga constar,  por escrito,  las 
instrucciones  que,  periódicamente  y  para  el  mejor  desarrollo  de  aquéllas  formule  al 
contratista.

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC.

Incumbe a la Administración,  a  través del  Responsable del  contrato,  ejercer  de 
manera  continuada  y  directa  la  coordinación,  supervisión,  control  y  seguimiento  del 
contrato. 

 El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o 
de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la 
realización de las obras.

Cláusula  20.    EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  RESPONSABILIDAD  DEL   
CONTRATISTA

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato 
y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el 

44/2012 - 2ª Etapa de la 1ª Fase de Inversión en edificio Centro de Adultos en c/. La Palma, nº 3                                              24/44



Director Facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos 
de su respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueren de carácter  verbal,  deberán ser  ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Cláusula 21.PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

21.1.     Obligaciones Laborales, Sociales y económicas del contratista  

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del 
mismo.

El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en 
materia laboral,  de seguridad social ,  de Seguridad y Salud laboral,  por lo que vendrá 
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 
gasto que ello origine.

Asimismo  el  contratista  estará  obligado  a  observar  el  cumplimiento  de  lo 
preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
que  regula  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  urbanismo,  la 
edificación y el transporte en Andalucía.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 
en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre subcontratistas 
y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Excmo. Ayuntamiento 
de  Utrera   ninguna  multa,  sanción  o  cualquier  tipo  de  responsabilidad  que  por 
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerles los organismos competentes. 

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será a cargo del contratista:

1. La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, 
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización del  objeto 
contratado.

2. Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y 
posterior  asistencia  durante  el  plazo  de  garantía,  así  como  cualesquiera  otros 
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gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato, incluido los 
fiscales.

3. Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del 
suministro contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

4. La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a 
terceros,  como consecuencia  de  las  operaciones que requiera  la  ejecución  del 
suministro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por  una orden 
inmediata y directa de la Administración.

21.2.   Plan de seguridad y salud en el trabajo  

En  el  plazo  de  quince  días  naturales  desde  la  notificación  de  la  adjudicación 
definitiva el contratista presentará al órgano de contratación el Plan de seguridad y salud 
en el trabajo, que será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia 
de su aprobación.

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en 
el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los 
plazos indicados en el  párrafo anterior,  no fuera  posible  empezar  las  obras al  recibir 
autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo 
por este motivo.

21  .3. Señalización de la obra  

El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes actuaciones de señalización 
de la obra, en concreto a la adquisición, colocación y conservación durante el periodo de 
ejecución de los carteles de obra, en lugares que sean determinados por la Administración 
y con las   dimensiones y texto que se indiquen.

Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en 
el caso de que no se encuentren desglosado en el presupuesto del proyecto licitado, se 
consideran  incluidos  en  los  gastos  generales  del  proyecto  de  obra  licitado  y  por 
consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los 
costes de la obra que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

21.4. Subcontratación

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, 
salvo que el  contrato o los pliegos dispongan lo contrario,  o que por su naturaleza y 
condiciones se deduzca que aquél ha ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

La  celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los 
siguientes requisitos:
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Si así prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores deberán 
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 
importe y el nombre o el perfile empresarial, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización.

En todo caso el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la 
Administración  la  intención  de  celebrar  los  subcontratos,  señalando  la  parte  de  la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos 
y humanos de que dispone y a su experiencia.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán 
exceder del porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En el  supuesto  de  que no figure  en  el  pliego un límite  especial,  el  contratista  podrá 
subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del presupuesto del 
contrato.

Los  subcontratistas  quedarán  obligados  sólo  ante  el  contratista  principal,  que 
asumirá,  por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y a los términos del contrato.

En  ningún  caso  podrá  concertarse  por  el  contratista  la  ejecución  parcial  del 
contrato  con  personas  inhabilitadas  para  contratar  de  acuerdo  con  el  ordenamiento 
jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.

Así  como de conformidad con lo dispuesto en la nueva  Ley 32/2006 de 18 de 
Octubre reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción se dispone que:

Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de la subcontratación en el 
sector  de  la  construcción,  como  contratista  o  subcontratista  deberá  cumplir  con  los 
requisitos:

a). Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales  y 
personales necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada.

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la 
actividad empresarial.

c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo 
desarrollado por  sus  trabajadores  en  la  obra  y  en  el  caso de los  trabajadores 
autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del 
ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado.

Además de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o 
subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán también:

a) Acreditar que disponen de recursos humanos en su nivel directivo y productivo, 
que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así 
como de un organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre 
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de Prevención de Riesgos Laborales.

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

21.5. Cesión de los contratos

Los  derechos  y  obligaciones  dimanante  del  contrato  podrán  ser  cedidos  a  un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del  cedente no hayan sido 
razón determinante de la adjudicación del contrato.

 Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo 
la cesión.

b. Que el cedente tenga ejecutado al  menos un 20 por 100 del importe del 
contrato.

c.  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia  exigible,  debiendo estar  clasificado si  tal  requisito  ha  sido  exigible  al 
cedente.

d. Que se formalice la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 
al cedente.

Cláusula 22.   SEGUROS.  

El contratista además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo 
de su actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con 
plazo hasta un año después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro contra 
incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicación, debiendo figurar 
como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de contratación.

En la recepción de la obra deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante 
un año más, contado desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se 
encuentre totalmente pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en 
el caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el 
contratista  acredite  el  cumplimiento  de  esta  obligación,  sin  que  dicho  periodo  de 
suspensión se computable a efectos de indemnización por demora en el  pago de las 
certificaciones o liquidación.
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Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros,  tanto  a  personas  como  a  cosas,  así  como  por  daños  producidos  a  la 
Administración o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato. 

Cláusulas  23.  PENALIDADES  POR  INCUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES.

23.1. Incumplimiento de los plazos.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para su realización en el epígrafe 9 del  cuadro de características anexos.

La constitución en mora por el contratista no precisará intimidación previa por parte 
de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se 
aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en 
demora respecto al cumplimiento del plazo, la Administración podrá optar indistintamente , 
en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212.4 del TRLCSP, por la resolución 
del   contrato  o  por  la imposición de las penalidades  por  incumplimiento del  plazo de 
ejecución aplicándose la siguiente baremación :

RETRASO RESPECTO AL 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

ACORDADO

PORCENTAJE DE 
PENALIZACIÓN 
ACUMULATIVO 

Primera Semana 1% del precio de 
adjudicación

Segunda Semana 2% del precio de 
adjudicación

Tercera Semana 3% del precio de 
adjudicación

Cuarta Semana 4% del precio de 
adjudicació

Quinta Semana 5% del precio de 
adjudicación

Sexta Semana y siguientes 6% del precio de 
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adjudicación

Los porcentajes de penalización  son acumulativos  y  el  Ayuntamiento de Utrera 
estará facultado para proceder a la resolución del contrato a partir de la sexta semana o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

23.2. Otros incumplimiento.

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación:

- Por incumplimiento defectuoso  

- Por incumplir criterios de adjudicación 

Como regla general,  su cuantía será un 3% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del  10% 
respectivamente.

La aplicación y el  pago de las penalidades no excluye la  indemnización a que 
pudiese tener derecho la Administración, por daños y perjuicios originados por la demora 
del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto 
en el artículo 213 del TRLCSP.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su caso, 
incumplimiento  del  compromiso  de  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los 
medios personales y materiales suficientes, la Administración podrá imponer al contratista 
penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser 
superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 212.1 del TRLCSP.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en 
el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

Cláusula 24.   RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP , en el plazo de tres 
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meses contados a partir  de la recepción, el  órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato.

Si  se  encuentran  las  obras  en  buen estado y  con arreglo  a  las  prescripciones 
previstas,  el  funcionario  técnico  designado  por  la  Administración  contratante  y 
representante de ésta,  las dará por  recibidas,  levantándose el  correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el 
acta  y  el  Director  de  las  mismas  señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo 
el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre , de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía  del presente 
contrato  será  de un año,  más el  aumento ofertado por  el  contratista,  en su caso,  y 
comenzará a contar a partir de la recepción del mismo.

Cláusula 25.   CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA.  

 El  contratista  tendrá  derecho  al  abono de la  obra  que realmente  ejecute  con 
estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el 
presente pliego. 

 A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 232 del TRLCSP, la Dirección Facultativa expedirá, con la periodicidad que se 
establece en el  epígrafe 14 del cuadro de características anexo  , las certificaciones 
comprensivas  de  la  obra  ejecutada  durante  dicho  periodo  de  tiempo,  cuyos  abonos 
tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de 
las obras que comprenden.

Resulta de aplicación a los plazos a los que se refiere el artículo 216 del TRLCSP, 
la regulación prevista en la Disposición transitoria sexta de dicho Texto Refundido, que ha 
sido añadida por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 23 de 
Diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las 
operaciones comerciales.

Asimismo, el contratista deberá abonar a los subcontratista y a los proveedores, en 
su caso, el precio pactado por las prestaciones cuya realización les haya encomendado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 228 del TRLCSP.
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Cláusula 26.   MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  

El contrato solo podrá ser modificada por razones de interés público en los casos y 
en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado 
en el artículo 211

Una vez perfeccionado el contrato, solo podrá modificarse en los casos y con los 
limites establecidos en el artículo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
el  contratista  y  deberán  formalizarse  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  156  del 
TRLCSP.

Podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 
consistan  en  la  alteración  en  el  número  de  unidades realmente  ejecutadas sobre  las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. 

La  realización  por  el  contratista  de  alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo 
las  instrucciones  de  la  Dirección  Facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la 
Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas 
sin  derecho  a  abono  alguno,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  la 
Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra 
no previstas en el  proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste,  se 
estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP.

Cláusula 27. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del 
contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 del 
TRLCSP. Los efectos de la suspensión del  contrato se regirán por lo dispuesto en el 
artículo 220 del TRLCSP así como en los preceptos concordantes del RCAP.

Cláusula 28.   RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.  
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Son  causas  de  resolución  de  los  contratos  de  servicios,  las  recogidas  en  los 
artículos 223 y 237del TRLCSP, así como las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
b) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.
c)  El  incumplimiento  de  la  obligación  del  contratista  de  respetar  el  carácter 

confidencial  respecto de los datos ó antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión 
del mismo.

d)El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación.

El  acaecimiento  de  cualquiera  de  estas  causas,  en  los  términos  establecidos, 
conllevará  la  resolución  del  contrato,  debiendo  indemnizar  el  contratista  a  la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan 
conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en 
cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en 
lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de 
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de 
producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación 
en  esos  términos,  podrá  iniciarse  el  procedimiento  para  la  adjudicación  del  nuevo 
contrato,  si  bien  la  adjudicación  de  éste  quedará  condicionada  a  la  terminación  del 
expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará 
obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar 
las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave 
trastorno al  servicio  público,  de  conformidad con  lo  establecido  en  el  apartado  6  del 
artículo 225 del TRLCSP. 

CAPITILO IV : PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, 
JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

Cláusula  29.    PRERROGATIVAS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN,  JURISDICCIÓN  Y   
RECURSOS.

29.1. Prerrogativas de la Administración.

El  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos 
administrativos  y  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento.  Igualmente  podrá 
modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con 
sujeción  a  los  requisitos  y  efectos  señalados  en  el  TRLCSP y  sus  disposiciones  de 
desarrollo.
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Los acuerdos que adopte el órgano de contratación,  previo informe jurídico de los 
órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación 
y resolución, pondrán fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivos.

29.2. Jurisdicción competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el  órgano de contratación 
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se 
podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para 
resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  el  presente  contrato  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

Cualquier conflicto que se plantee entre las partes, será resuelto por los Tribunales 
de Sevilla, renunciando las partes al fuero judicial que pudiere corresponderle.

En Utrera , a  17  de mayo de 2012

              La Jefa del Servicio de 
Contratación y Patrimonio                                         El Secretario General  

            

     Fdo. M. Dolores Hurtado Sánchez                        Fdo.: Juan Borrego López
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ANEXO I 
Cuadro de Características

Expediente:  44/2012

1.- Objeto:  2ª Etapa de la 1ª Fase de Inversión en edificio Centro de Adulto en c/ La Palma nº 3 de Utrera, 
dicha reforma y ampliación consistirá en rehabilitar la zona izquierda de la planta baja desde la entrada del 
edificio principal redistribuyendo las estancias para su adaptación de los nuevos usos. 

2.- Código CPV: 45214200-2 Trabajos de construcción edificios escolares 

3- Perfil de contratante: http://www.utrera.org

4.- Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local

5.- Presupuesto de licitación: 127.118,64 € IVA: 22.881,36 € Total: 150.000,00 €

6.- Valor estimado: 127.118,64 €

      Anualidades (IVA incluido): 
1ª Anualidad: 2012 Importe: 150.000,0 €

7.- Partida presupuestaria: Pendiente de su generación con la formalización del préstamo de inversiones

8.- Sujeto a regulación armonizada: Si: No: X

9.- Plazos de ejecución: 3 Meses

     Prórroga posibles: Si: No: X Duración máxima total: 3 Meses

10.- Revisión del precio: Si: No: X
De acordarse prórroga del contrato, en función de la variación del IPC general establecido por el INE el último día del plazo de su 
duración inicial, se acordará por el órgano de contratación una revisión del precio del contrato por el 85% de dicha valoración, con 
efectos desde la fecha de entrada en Registro de la solicitud de revisión de precios por parte del contratista.

11.- Clasificación Contratista Si: No: X

12.- Procedimiento de Adjudicación: Negociado  X
Abierto 

Sin Publicidad

       Tramitación: Ordinario    X
Urgente 

13.- Subcontratación: Si: X No: Limite Subcontratación:  60% 

14.- Periodicidad de pago: Mensual: X Trimestral: Anual:

15.- Mesa de Contratación: Si: X No:
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16.- Plazo de presentación de ofertas: 5 días hábiles 

17.- Garantías:
Provisional: Si: No: X
Definitiva: Si: X No: 

5 % del presupuesto de adjudicación

Plazo de garantía: 1 año

Incautación  sobre  la  garantía  definitiva  en  caso  de  no 
formalización  del  contrato  por  causas  imputables  al 
adjudicatario: Máximo 3% del presupuesto del contrato
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ANEXO II-A
SOBRE A

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

1. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia se 
acreditará por los medios que se señalan a continuación y que serán acumulativos: 

 Mediante  la  presentación  de  un  justificante  de  tener  contratado  un  seguro  de 
indemnización por riesgos profesionales.

 Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 
de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

 Mediante declaraciones apropiadas de entidades financieras.

En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que 
la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que 
se señalan:

 Que se aporte justificante de tener contratado un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales por cuantía del doble del prespuesto de licitación.

 Que de la declaración relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor 
importe de los tres últimos años es superior al doble del importe de la anualidad 
máxima del contrato.

 Que se presente una declaración apropiada de una entidad financiera que ponga 
de relieve su capacidad económica para atender el objeto del presente contrato.

44/2012 - 2ª Etapa de la 1ª Fase de Inversión en edificio Centro de Adultos en c/. La Palma, nº 3                                              37/44

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS 
“OBRAS DE LA 2ª ETAPA DE LA 1ª FASE DE INVERSIÓN EN EDIFICIO 
CENTRO DE ADULTOS EN CALLE LA PALMA, Nº 3 DE UTRERA”.



ANEXO II-B
SOBRE A

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

1. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia 
se acreditará por los medios que se señalan a continuación y que serán acumulativos: 

 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada 
por  certificados  de  buena  ejecución  para  las  obras  más  importantes;  estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron  normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán 
comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  autoridad 
competente.

 Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas 
en  la  empresa,  de  los  que  ésta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras, 
especialmente  los  responsables  del  control  de  calidad,  acompañada  de  los 
documentos acreditativos correspondientes.

 Declaración  indicando  la  maquinaria,  material  y  equipo  técnico  del  que  se 
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente.

En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la 
empresa tiene solvencia técnica si cumple con el criterio que se señala:

1. Que la  empresa  haya  ejecutado,  como mínimo,  cuatro  obras  de  presupuesto 
análogo en los últimos cinco años.
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ANEXO II-C
SOBRE A

MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  NO  ESTAR  INCURSO  EN 
PROHIBICIÓN  DE  CONTRATAR  CONFORME  AL  ARTÍCULO  60  DEL  TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,DE ESTAR AL 
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL.

Don/Doña......................................................................con  DNI  núm...................................,  en 
nombre propio o como representante legal de la empresa............................................... con CIF 
núm. …...................................... declara bajo su responsabilidad y en calidad con  la que interviene 
en el procedimiento de contratación para adjudicar la obra …........................................................... 
en Utrera:

1.-  Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el 
firmante,  poseen plena capacidad de obrar  y  no se encuentra incurso en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en  el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, del Texto Refundido  de la Ley de  Contratos del Sector Público .

2.-  Que la  citada Entidad se halla  al  corriente en el  cumplimiento  de las  obligaciones 
tributarias y  para  con la  Seguridad Social  impuesta  por  las disposiciones vigentes  y  no tiene 
deudas en periodo  ejecutivo de pago con el Ayuntamiento y, si las tiene, están garantizadas, así 
como  dado/a  de  alta  en  el  Impuesto  de  Actividades  Económicas,  en  el 
epígrafe..............................., correspondiente a la actividad …......................................................de 
ámbito territorial........................................................

3.-  En  el  supuesto  de  exigirse,  declara  igualmente  la  vigencia  del  Certificado  de 
Clasificación, así como las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

4.-  No  haber  sido  adjudicataria  o  haber  participado  en  la  elaboración  de  las 
especificaciones  técnicas  o  de  los  documentos  preparatorios  del  contrato,  así  como  en  la 
ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 
ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresas vinculadas a ellas, entendiéndose por tales 
las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el  artículo 42 del  Código de 
comercio.

(lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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ANEXO II-D
SOBRE A

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO

Don/Doña...............................................................................................................................
con D.N.I. nº..........................................., (nombre de quien firma la declaración) en calidad 
de  …..........................................................................................(representante,  apoderado, 
administrador,  etc.),  declaro  que  en  el  presente  procedimiento  nº 
…....................................... las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el mismo 
y  que  se  dirijan  a  la  empresa...........................................................................podrán 
efectuarse por alguno de los siguientes medios: 

Por fax al nº: 

Por correo electrónico a la dirección: 

Entendiéndose que si el fax o el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá 
el  acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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ANEXO III
SOBRE B

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Propuesta  de  mejoras  materiales  y  sistemas  constructivos  sin  repercusión 
económica, hasta ............................................................................10 puntos.
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ANEXO IV-A
SOBRE B

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

1. MENOR  PRECIO  hasta............................................................................   50 Puntos

Se otorgará el número total de puntos a la mayor baja presentada que  no sea estimada 
como desproporcionada y cero punto a la oferta presentada al tipo  asignándose a las demás 
ofertas los puntos de manera proporcional, sobre la base de la siguiente fórmula: 

Puntos n= [50/(presupuesto base - menor oferta económica)] x (Presupuesto base - Oferta)

2. PLAZO DE EJECUCIÓN   hasta ...................................…........................   30   Puntos 

Compromiso de ejecutar la obra por debajo del tiempo máximo estipulado: 10 puntos por 
semana (hasta un máximo de 30 puntos).

Las  reducciones  en  los  plazos  deberán  estar  motivadas  debiéndose  incluir,  ademas, 
cronograma de ejecución de la obra.

3. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS, hasta …..... 10  Puntos

Compromiso de ampliar el plazo de garantía por encima del tiempo máximo establecido: 
2,5 puntos por trimestre (hasta un máximo de 10 puntos)
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ANEXO  IV-B
SOBRE C

 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/Doña...............................................................................................................................
con  D.N.I.  nº...........................................,y  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en 
…...................................................................,  en  nombre  propio  o  como  representante 
legal de la empresa..........................................................................................................con 
C.I.F. nº ….................................., en calidad de ….................................................................

EXPONE

PRIMERO:  Que  habiendo  recibido  invitación  para  la  licitación  del  contrato  de 
…......................................... ….............................................................................................y 
enterado  de  las  condiciones,  requisitos  y  obligaciones  establecidos  en  el  pliego  de 
cláusulas  administrativas  particulares  y  el  de  prescripciones  técnicas,  cuyo  contenido 
declara conocer y acepta plenamente, se compromete a su ejecución en su totalidad, 
presentando la siguiente oferta: 

EMPRESA OFERTANTE: (Indicar nº C.I.F.)
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SIN IVA)(letra y cifra): 
IMPORTE IVA: 

SEGUNDO: Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta no 
ha sido comprendido el  Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.),  que será repercutido 
como partida independiente.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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ANEXO V

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN

Los aspectos objeto de negociación serán los siguientes:

1. Mejoras de materiales y sistemas constructivos
2. Precio
3. Plazo de garantía
4. Plazo de ejecución
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