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con las exigencias del CTE en sus documentos basicos HEOQ y HE1, la perfileria contara con rotura de
puente térmico de al menos 16 mm, y los vidrios seran de doble acristalamiento con transmitancia térmica
menor o igual a 1,5W/m2K. El factor solar maximo sera de 0,50 en orientaciones SE, S, SOy O, y 0,60 en el
resto de orientaciones.

1.1.5. Situacion de las obras
CEIP COCA DE LA PINERA. PLAZA DE BAILEN 36. UTRERA (SEVILLA).
N° REFERENCIA CATASTRAL: 3681301TG5138S0001XD

1.2, MEMORIA CONSTRUCTIVA

Las obras a ejecutar consistiran en:

ACTUACIONES PREVIAS

Comprende este capitulo el desmontado de luminarias y ventanas con grado de complejidad baja
con recuperacion de elementos, incluso, retirada de escombros y carga sobre camion, para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Se incluye en este capitulo la carga y el transporte de escombros, realizado con camion basculante

a una distancia maxima de 10 km, incluso carga con medios mecanicos y manuales.

LUMINARIAS

Se procedera al suministro e instalacion de luminarias en cada una de las plantas, y en las aulas
correspondientes.

También se realizara el suministro e instalacién de zonas comunes y en resto de dependencias del
centro.

Se procedera a la instalacién de nuevo alumbrado de LED en todo el edificio en sustitucion del
existente.

Esta prevista la instalacion de pantallas LED de 300x1200mm, 150x1200mm y 600x600mm en
aulas, zonas comunes, pizarras o despachos, segun se indica en planos.

Se procederd a la sustitucion del alumbrado de aseos y resto de dependencias mediante
DOWNLIGHTS de LED o focos empotrables con lampara LED de 6-10 W.

Por otro lado, en los casos que se indique, se procedera a la sustitucion de las lamparas
fluorescentes a LED manteniendo la luminaria.

En todos los casos, como minimo, se igualara la potencia luminica actualmente instalada.

Debera incluirse junto con la documentacién presentada en la licitacion de estudio
luminotécnico con designacion clara (marca y modelo) de la luminaria y elementos de alumbrado a
instalar. Deberan justificarse los niveles de iluminacién previstos y la justificacion del DB-HE-

AHORRO DE ENERGIA. Los valores minimos seran los indicados en la siguiente tabla.



NIVELES DE ILUMINACION PREVISTOS (Niveles minimos iguales o superiores a UNE 12464-1)

Tabla 1
ZONA Em lux UGRI Ra
AREAS DE CIRCULACION 100 25 80
ESCALERAS 150 25 80
ZONAS COMUNES Y AULAS DE REUNION 200 22 80
AULAS 500 19 80
SALAS DE PROFESORES 500 19 80

VENTANAS Y VIDRIOS

Se procedera al suministro e instalacion de ventanas de aluminio lacadas en blanco realizadas con
perfil Strugal o SIMILAR S53RP con hojas correderas y persianas con cajon prefilado aislante ultra lacado
en blanco y lamas de aluminio con espuma de poliuretano inyectada. Se admitira también PVC de
caracteristicas equivalentes a las descritas. Deberan cumplir las siguientes especificaciones: rotura de
puente térmico de al menos 16 mm y cumplimiento de los requerimientos indicados en los documentos
basicos HEO y HE1 del C.T.E.

Para evitar puentes térmicos, se rellenaran con espuma de poliuretano todos los huecos existentes
entre carpinteria y cerramiento, asi como entre carpinteria y premarco si fuese el caso. Se sellaran
superfcialmente todos los encuentros entre carpinteria y cerramiento con silicona neutra color blanco.

Se procedera al suministro e instalacién de doble acristalamiento 4/14/4, formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm 4S incoloro de 4 mm (71/48) y una luna float Planilux incolora de 4 mm, camara de aire
deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra

transparente, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos.

1.3. JUSTIFICACION DEL DB-HE AHORRO DE ENERGIA

1.3.1. HE-0 LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO / HE-1 LIMITACION DE LA DEMANDA
ENERGETICA

Para la justificacion del cumplimiento de los dos primeros apartados del HE se utiliza la herramienta
CEXv2.1, homologada por el Ministerio de Industria, Energia y Turismo. En los anejos de esta memoria se
adjuntan los informes obtenidos y se recogen una serie de explicaciones sobre el procedimiento llevado a
cabo.



1.3.3. HE-2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS
Dadas las caracteristicas de la intervencién esta exigencia no es aplicable, puesto que no se

interviene en las instalaciones térmicas del edificio.

1.3.4. HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

1.3.4.1- Valor de Eficiencia Energética de la Instalacién

La eficiencia energética de una instalacion de iluminacién VEEI (W/m?) de cada zona sera:

Tabla 2

ZONA VEEI
Aulas y zonas de no representacion 4.0 4.0

1.3.4.2.- Potencia instalada en el edificio
La potencia instalada en iluminacion, teniendo en cuenta la potencia de lamparas y equipos
auxiliares, no superara los 15 W/m?2 .

Tabla 3

Potencia instalada en el edificio Potencia por m?
Docente 15.0

1.3.4.3.- Sistemas de control y regulacién

Las instalaciones de iluminacién dispondran de un sistema de control y regulacién que permita
conocer dénde, cuando y como se consume la energia o lo que es lo mismo, monitorizar los consumos
energéticos.

Lo primero para llevar a cabo un seguimiento y estudio de los consumos con un sistema de
motorizacién energética es necesario contar con dos partes necesarias en el proceso:

1.- Hardware o dispositivo de medicion con el que recoger los datos de consumo.

2.- Software de eficiencia energética para almacenamiento e interpretacion de los datos
previamente recogidos.

Las instalaciones de iluminacion dispondran de un sistema de control y regulacién con las
siguientes condiciones:

a) Toda zona dispondra al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptandose

los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control, para

ello todas las aulas contaran con pulsador manual en su interior.



Toda zona dispondra de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro

eléctrico, en caso de que no sea posible esta instalacion se ha previsto un reloj con reserva horario
el cual combinado con un regulador de potencia para alumbrado y un pulsador hara que el

alumbrado de un aula se encienda tan solo por accionamiento manual del pulsador/interruptor y que
el reloj instalado en cada aula corte el

suministro al circuito de alumbrado a partir de la hora designada. Una vez que se apague , el aula
no se encendra nuevamente hasta que no se vuelva a accionar el interruptor/pulsador, quedando

apagada por tanto durante periodos de fines de semanas o vacacionales en los que el centro esta
cerrado.

Las zonas de uso esporadico dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de
deteccion de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado, para ello en los aseos se

instalaran detectores de presencia.

b) Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de
manera automatica por sensor de luminosidad el nivel de iluminacion en funcién del aporte de luz
natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las dos
primeras lineas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y
en todas las situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones: i) en todas las
zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas cumplan

simultdneamente las siguientes condiciones:

Edificio objeto

Q o .
Locales con aporte Fd"lc'? ?blstaculo de
de luz natural uz natura
(O)
©)
C]

- que el angulo 6 sea superior a 65° (8+>65°), siendo © el angulo desde el punto medio del
acristalamiento hasta la cota maxima del edificio obstaculo, medido en grados sexagesimales;
- que se cumpla la expresion: T(Aw/A)>0,11



siendo:
T coeficiente de transmision luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno.
Aw area de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].

A area total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al atrio [m2].

1.3.4.-ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SUMINISTRO DE SOCORRO

De acuerdo a lo indicado en la memoria técnica solo sera necesario el alumbrado de emergencia

segun RBT.Se instalaran luces de emergencia de acuerdo a medicion.

1.3.5.-MONITORIZACION DE CONSUMOS ELECTRICOS
Se instalara un sistema de monitorizacion de consumos eléctricos trifasico en la cabecera del
cuadro general de mando y proteccién, incluido toroidales de medicion necesarios y modifici’‘on del cuadro

para su instalacion, debiendo contar con interfaz y trasmisién de datos via adsl

1.3.6. HE-4 CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE A.C.S.
Dadas las caracteristicas de la intervencion esta exigencia no es aplicable, puesto que no se
interviene en la instalacion de A.C.S. del edificio.

1.3.7. HE-5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA DE ENERGIA ELECTRICA.
Dadas las caracteristicas de la intervencion esta exigencia no es aplicable, puesto que la

intervencion no tiene la magnitud suficiente para su aplicacién obligatoria.

14. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Obra, el plazo de ejecucién de las obras es de DOS (2) meses,
debiendo coordinarse los trabajos con el funcionamiento del centro escolar y con los periodos vacacionales

para la puesta en marcha de la nueva instalacion.

1.5. CARTEL DE OBRA

Sera ejecutado por parte del contratista y a su costa, el suministro y colocacion del cartel
anunciador de la obra y su mantenimiento durante el plazo de ejecucién de la obra. Este cartel es
independiente y no suple a ninguna de la carteleria necesaria durante la realizacion de los trabajos de

indole de Seguridad y Salud u otras.

1.6. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con lo que previenen los articulos 125 al 133 del R.D. 1098/2001, Reglamento General
de la Ley de Contratos de Administraciones Publicas, de 12 de Octubre, a los efectos que en la misma se
establecen, se declara que en la solucion contemplada en el presente proyecto define una OBRA

COMPLETA, susceptible de ser entregada al servicio publico, en condiciones de perfecto funcionamiento.
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1.7. DECLARACION RESPONSABLE

Con la presente memoria se DECLARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL LA
TECNICO QUE SUSCRIBE LA PRESENTE MEMORIA, a lo dispuesto en el articulo 14 del Reglamento de
Disciplina Urbanistica de Andalucia, Decreto 60/2010, que:

Primero.- Que para la actuacion descrita en la presente Memoria Descriptiva y Grafica, el Ayuntamiento
dentro del ambito de sus competencias, tiene suscrita poliza de responsabilidad civil con cobertura

suficiente, en vigor, en los términos previstos por la legislacion vigente.

Segundo.- Que cumple con los requisitos vigentes para ejercer la profesién de INGENIERO TECNICO

INDUSTRIAL, cuya titulacién le otorga competencia legal suficiente para la actuacién colegial que declara.

1.8. CONTENIDO DEL DOCUMENTO A LOS EFECTOS DE LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PUBLICO

De acuerdo con el RD 3/2.011, de 14 de Noviembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, se manifiesta lo siguiente:

Primero.- La Memoria Descriptiva y Grafica cumple con los documentos exigidos en el apartado 1° del
articulo 123 de la citada Ley, con la extension y detalles suficientes para la correcta ejecucion de las obras,
con las salvedades incluidas en el 123.2. Dicha memoria esta compuesta por los siguientes documentos:

- Memoria

- Estudio Gestion de residuos.- Anexo V. Ficha Evaluacién RCDs

- Declaracion de circunstancias urbanisticas

- Planos

- Mediciones y Presupuestos

Segundo.- De acuerdo con el punto 3° del articulo 123 de la citada Ley, la Memoria NO contiene Estudio

Geotécnico.

Tercero.- De acuerdo con la orden TIN/1071/2.010, art 2, punto2, la Memoria recoge obras sin proyecto,
para la cual se realizara una Evaluacion de Riesgos por parte del adjudicatario que se presentara junto con
la Apertura de Centro de Trabajo.



Cuarto.- La memoria contempla las disposiciones de caracter legal o reglamentario, asi como la normativa
técnica que le resulta de aplicacion.

Quinto.- De acuerdo con el articulo 87 del TRLCSP, el precio es adecuado para el efectivo cumplimiento del
contrato mediante la correcta estimacién de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el
momento de fijar el presupuesto de licitacién. Los precios de los materiales y las unidades de obra aparecen

recogidos en el documento Mediciones y Presupuesto de la presente memoria.

Sexto.- De acuerdo a lo anteriormente expuesto la presente memoria relune los requisitos necesarios para
proceder al procedimiento de contratacién correspondiente.

1.9. TIPOLOGIA DE LAS OBRAS A REALIZAR EN CENTROS DE ENSENANZA DE
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

Vistas las obras descritas en el proyecto y dado que la actuacion principal a realizar la reforma de la
iluminacién, carpinteria metalica y vidrio, se informa que la obra descrita en el proyecto es de
conservacion y mantenimiento, de acuerdo a la normativa vigente, en lo referente a competencias

municipales en obras de conservacion y mantenimiento de los centros educativos.



1.10. DECLARACION CIRCUNSTANCIA URBANISTICA

Trabajo REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIO

Emplazamiento | CEIP COCA DE LA PINERA. PLAZA DE BAILEN 36. UTRERA (SEVILLA).

Promotor (es) EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Arquitecto (s) | JOAQUIN MORENO PEREZ

PGOU NSM BS POI PS PAU PP PE | PERI ED | PA (SNU) | OTROS
i X
Vigente

Denominacion

En [ | [ N N N AN B

Tramitacion Denominacion

| CLASIFICACION DEL SUELO

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE
CONSOLIDADO X | ORDENADO PROTECCION ESPECIAL LEGISLACION
E NO CONSOLIDADO SECTORIZADO PROTECC. ESPECIAL PLANEAMIENTO
g NO SECTORIZADO CARACTER RURAL O NATURAL
HABITAT RURAL DISEMINADO
% CONSOLIDADO ORDENADO PROTECCION ESPECIAL LEGISLACION
g NO CONSOLIDADO SECTORIZADO PROTECC. ESPECIAL PLANEAMIENTO
% NO SECTORIZADO CARACTER RURAL O NATURAL
& HABITAT RURAL DISEMINADO

| CLASIFICACION URBANISTICA DEL SUELO

VIGENTE EQUIPAMIENTO GENERAL DOCENTE

EN TRAMITACION
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| CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANISTICAS

MORMATIV | NORMATIVA EN

CONCEPTO A VIGENTE TRAMITE

PROYECTO

Parcela minima

Parcela maxima

Longitud minima fachada

PARCELACION

Diametro minimo inscrito

Densidad

Usos predominantes

USOS

Usos compatibles

Usos prohibidos

E

g

IFICABILIDAD

Altura maxima, plantas

Altura maxima, metros

ALTURA

Altura minima

Ocupacion planta baja

Ocupacion planta primera

Ocupacion resto de plantas

OCUPACION

Patios minimos

Tipologia de la edificacion

Separacion lindero publico

Separacion lindero privado

Separacion entre edificios

SITUACION

Profundidad edificable

Retranqueos

Grado proteccion Patrimonio-Hco.

Nivel maximo de intervencion

Cuerpos salientes

Elementos salientes

OTROS _|CIONPROTECH

Plazas minimas de aparcamiento

OBSERVACIONES

DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE

X NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA EXISTENTE
EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACION URBANISTICA AUN EN
TRAMITACION
EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA Y SOLICITA EL VISADO DEL
EXPENDIENTE
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1.11. ACCESIBILIDAD

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJAn° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n® 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

s N

A A

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y
las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA n° 12, de 19 de enero)
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACION i
MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

ACTUACION
REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIO

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES

NUMERO

Aforo (numero de personas)

Numero de asientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Nucleos de aseos

Aseos aislados

Nucleos de duchas

Duchas aisladas

Nucleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (sélo en el supuesto de centros de ensefianza reglada de educacion
especial)

LOCALIZACION

CEIP COCA DE LA PINERA. PLAZA DE BAILEN 36. UTRERA (SEVILLA).

TITULARIDAD
AYUNTAMIENTO DE UTRERA

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE UTRERA

PROYECTISTA/S ) )
JOAQUIN MORENO PEREZ (INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL)

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

CIFICHA I INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
Crichan. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

LIFICHA Ill. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
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3 MEMOIIA DESCRIETIVA ¥ GRAICA PARA REMABILT ACTON CNERGETIOA

CIFICHA IV, VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

DTABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

DTABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
[ClrasLas. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

[raBLA4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
DTABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
[rasLas. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

CraLaz. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
DTABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

DTABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

Clrasta 1o. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

Clrasia 11, EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

DTABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

[CJvABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

EL PROYECTO TAN SOLO INTERVIENE DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LOS COLEGIOS, PLANTEANDO LA REFORMA
DE LAS LUMINARIAS, CARPINTERIAS METALICAS Y VIDRIOS DEL CENTRO, NO AFECTANDO LA ACTUACION A
ACERADOS, A LA CIRCULACION PEATONAL, NI A ELEMENTOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

NORMAS DE ACCESIBILIDAD | /]
1
En Otrera, o de 2020
J uin 0 Pe

Ingeniero Técnico Industrial
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1.12. REVISION DE PRECIOS
Las obras objeto de este proyecto no tendran derecho a revision de precios, a causa del plazo de

ejecucion.

1.13. JUSTIFICACION DE PRECIOS
En el anejo del mismo nombre, se hace una exposicion detallada de la forma en que se han
obtenido los precios de las diferentes unidades, asi como de la mano de obra, maquinaria y materiales

empleados.

1.14. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

El sistema de ejecucion sera por LICITACION PUBLICA.

De acuerdo con el Articulo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contrato del Sector Publico (TRLCSP), no es necesaria la exigencia de clasificacién

del contratista.

1.15. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El caso que nos ocupa, obras sin proyecto (Orden TIN/1071/2010 art. 2, punto 2), se realizara una
evaluacion de riesgos de la misma para presentar en la Apertura de Centro de Trabajo, teniendo en cuenta
que los riesgos derivados de la utilizacion de los equipos de trabajo, como las maquinas, los aparatos o los
instrumentos, deberan ser identificados en relacién con el entorno de la obra en la que se encuentren.

1.16. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta como anexo (Anexo 2) al presente proyecto un plan de control de calidad

1.17. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

En las actuaciones que se realizaran conforme a la descripcion de la presente memoria, tan solo se
generaran los residuos correspondientes al desmontado de carpinterias y luminarias actuales, haciendo un
volumen total menor de 12,00 m®. Se adjunta Ficha de Evaluacion de RCDs debidamente cumplimentada
segun se indica en Anexo V de la “Ordenanza municipal de Utrera de los residuos de construccion y
demolicion y del uso de cubas situadas en la via publica”.
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ANEXO V
FICHA DE EVALUACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

(RCD)

DATOS DEL PROMOTOR

Nombre o Razén Social: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

CIF: P-4109500A Direccion: PLAZA GIBAXA, 1

CP: 41710 Municipio: UTRERA Prov: SEVILLA

Teléf: 955 869 305 Fax: 955 869 305 E-mail: obraspublicas@utrera.org
PERSONA AUTORIZADA

Nombre:

CIF: Direccion:

Teléf: Fax: E-mail:

FACULTATIVO (Si procede)

Nombre: JOAQUIN MORENO PEREZ Titulacién: ING TEC INDUSTRIAL MUNICIPAL

DNI: 77533463-A N° de Colegiado: 9.871

Domicilio: Plaza Gibaxa, 1

DATOS DE LA OBRA |

Denominacion: MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA PARA REHABILITACION ENERGETICA DE
EDIFICIO

Localizacion: CEIP COCA DE LA PINERA. PLAZA DE BAILEN 36. UTRERA (SEVILLA).

C.P. Donde se ubica la obra: 41710

DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA (Si procede)

Nombre o Razoén Social:

CIF: Direccidn:
CP: Municipio: Prov:
Teléf: Fax: E-mail:

Comunicacion de importe de fianza

Nombre:

Teléf: Fax: E-mail:

(Comunicar el medio que proceda para enviar la comunicacion)
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UTRERA (SEVILLA)

Volumen de residuos producidos en la citada obra:

(1) Volumen de tierras (m?) 0 m?
(2) Volumen RCD mixto (m?) 11,83 m?
(3) Volumen RCD limpio (m?) 0m’

(1) Tierras: Procede de vaciado, sdtanos o piscinas.
(2) RCD mixto: Procede de demoliciones sin seleccion previa de material, obras nuevas y reparaciones.
(3) RCD limpio: Procede de derribos con seleccion de material con menos del 5% de impureza

Volumen de residuos producidos en la citada obra:

Fianza por generacion de tierras: | ... m’x 3 €/m?= 0 ]
Fianza por generacion de RCD mixtos: 11,83 m?x 10 €/m? = 118,30 €

Fianza por generacion de RCD limpios: | .......... m’x 8 €/m* = 0

TOTAL FIANZA:

Fecha: Febrero 2020

Nota 1: Para las obras menores en las que se genere un volumen de residuos igual a | m?® e inferior a 12 m?®, no sera
necesario cumplimentar los apartados de “Volumen de residuos producidos en la citada obra” y de “Valoracion de
fianza”, estableciéndose un valor minimo de fianza de 150 €.

Nota 2: Para voliimenes inferiores a lm® por obra, procedentes de pequefias obras y reparaciones domésticas, queda
contemplada autorizacién para proceder a transportarlos hasta las instalaciones o zonas que el Ayuntamiento tenga

estipuladas (puntos limpios, zonas de acopio u otras instalaciones autorizadas) debiendo justificarse en la solicitud de la
Licencia de Obra Menor dicho volumen, ni constituir fianza.

Utrera, FJbre o de 2020

Fdo.:
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1. INTRODUCCION

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Codigo Técnico de la
Edificacion CTE y en el Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la
construccion y obra publica en Andalucia. Su objeto es garantizar la verificacién y el cumplimiento de la
normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la
idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecucion y su
correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.

Para ello se ha extraido de los documentos del proyecto las caracteristicas y requisitos que deben
cumplir los materiales asi como los datos necesarios para la elaboraciéon del Plan que consta de los
siguientes apartados:

- INTRODUCCION

- NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

- VALORACION ECONOMICA

Para la realizacion de los ensayos, analisis y pruebas se contratara, con el conocimiento de la
Direccion Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del
comienzo de la obra se dara traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de
coordinar de manera eficaz el control de calidad.

Una vez comenzada la obra la Direccion Facultativa elaborara el Libro de Control de Calidad que
contendra los resultados de cada ensayo y la identificacién del laboratorio que los ha realizado, asi como la
documentacion derivada de las labores de dicho control.

La Direccién Facultativa establecera y documentara los criterios a seguir en cuanto a la aceptacion
o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad
definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control.

Finalmente para la expedicion del “Certificado Final de Obra” se presentara, en su caso, en el
Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su visado la
aportacion del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad sera el documento

oficial garante del control realizado.

2. NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalacion, segun se
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecucion.
De acuerdo con el Proyecto de Ejecucion la normativa aplicable es la siguiente:
- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE).



-Ahorro de energia (HE).
-Proteccién frente al ruido (HR).
-Salubridad (HS).

-Seguridad de utilizacién (SU).

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.

- NORMAS NLT DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.

3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se recogen en este apartado las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo
de lo previsto en la disposicion adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de
la Edificacion.

El CTE establece dichas exigencias basicas para cada uno de los requisitos basicos de “seguridad
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacion”, “higiene, salud y proteccion del

medio ambiente”, “proteccién contra el ruido” y “ahorro de energia y aislamiento térmico”, establecidos en el
articulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes

garantias técnicas.

1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en
funcion de su uso previsto, llevaran el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de
productos de construccion, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les
sean de aplicacion.

Estos productos podran ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.

Se consideraran conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren
el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que
intervienen, mediante una evaluacion técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida
por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Publicas competentes.

2.- Condiciones del proyecto
Contendra las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se incorporen a las obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion,

almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse



incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo, y las
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacion y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden
hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicacion, documentos reconocidos u otros que sean
validas a juicio del proyectista.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecuciéon, normas de
aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles,
condiciones de terminacion, conservacion y mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y pruebas,
garantias de calidad, criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicion y valoracién de unidades, etc.

Finalmente describira las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse
para comprobar las prestaciones finales del edificio.

3.- Condiciones en la ejecucion de las obras
Durante la construccion de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecucién de la Obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a) control de recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras.
b) control de ejecucion de la obra
c¢) control de la obra terminada

3.1.- Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:
a) el control de la documentacion de los suministros.
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

c) el control mediante ensayos.

3.2.- Control de ejecucion de la obra

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena

practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa.

3.3.- Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por
la direccion facultativa y las exigidas por la legislacién aplicable.



4.- Documentacion del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepciéon de productos, los
controles de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilara la documentacién del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al
Director de la Ejecucion de la Obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada asi como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

¢) La documentacion de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucién de la Obra, como parte del control de
calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por el
Director de la Ejecucion de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su

contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

5.- Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucion de la Obra certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construccion.

El Director de la Obra certificard que la edificacién ha sido realizada bajo su direccién, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacién técnica que lo complementa, hallandose
dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y

b) Relacién de los controles realizados durante la ejecucién de la obra y sus resultados.

4. CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

1. Condiciones generales de recepcion de los productos
1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Codigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de
recepcion en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:
7.2. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los



productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:
a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo
7.2.2;y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccion facultativa, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la direcciéon facultativa. Esta documentacién comprendera, al menos, los siguientes
documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de
sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la

aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CIE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacién
vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIE, desarrolla el procedimiento a seguir

en la recepcién de los productos en funcion de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de



Productos de la Construccion (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades
Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacion de productos de construccién, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE, reg

















































































































































































































































































